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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

• Obra: Feira Livre 

• Local: Barra Longa/MG 

• Cronograma de Execução: 90 dias 

• Metodologia de Execução: Conforme Normas Técnicas da ABNT que Regulamentam a 

Matéria. 

 
 
INSTALAÇÃO DA OBRA 
 
A obra deverá possuir todas as instalações necessária ao seu funcionamento dimensionadas de 
acordo com seu porte e necessidades. 
 
Deverá ser instalada placa de identificação da obra nas dimensões e especificações conforme 
descrição da planilha, e placa de responsabilidade técnica de execução acompanhada da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART). 
 
 
SERVIÇOS 
 
Construção do camelódromo: 
 

Remoção/demolição: 

Remover todo o pavimento da área onde será a construção. 

 

Locação: 

Realizar locação de obra através de topografia. 

 

Movimentação de Terra: 

Execução de escavação manual e compactação de fundo de vala para realização da fundação. 

 

Infraestrutura: 

Execução de blocos e vigas baldrames em concreto armado de 20Mpa, inclusive 

impermeabilização da fundação. 

 

Super estruturas: 

Executar pilares, vigas e laje em concreto armado, inclusive forma, desforma com utilização de 

tábuas de pinus e armação das ferragens. 

 

Alvenarias/divisórias: 

Execução de alvenarias de vedação com utilização de tijolo cerâmico de 14cm, seguidas de 

chapisco e reboco em seu revestimento. Fornecimento e instalação de divisórias em ardósia de 3cm 

de espessura. 
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Esquadrias: 

Fornecimento e instalação de portas de aço de enrolar em todos os boxes, portas de alumínio 

tipo veneziana e janelas basculantes em metalon nos demais cômodos. 

 

Cobertura: 

Execução de impermeabilização na laje com manta asfáltica e instalação de chapim nas 

platibandas.  

 

Pisos: 

Execução de contra piso seguido de revestimento cerâmico PEI V assentado com argamassa 

industrializada, e azulejo nas áreas molhadas, inclusive rejuntamento. 

 

Hidrossanitário: 

Execução de dois pontos de esgoto de 40mm, dois pontos de esgoto de 50mm, quatro pontos 

de esgoto de 100mm, seis pontos de abastecimento de água potável de 20mm, fornecimento e 

instalação de bacias sanitárias e lavatórios, incluso torneiras e demais acessórios. 

 

Instalações Elétricas: 

Fornecimento e instalação de padrão Cemig, dezoito pontos de luminárias, dezoito pontos de 

interruptor simples de uma seção, 29 pontos de tomada padrão três polos de 10A, fornecimento e 

instalação de dezoito luminárias comercial chanfrada de sobrepor completa, quinze medidores 

monofásicos, onze postes e luminárias de LED para iluminação pública. 

 

Pintura: 

Executar pintura interna, externa e teto com tinta acrílica (duas demãos), incluindo preparação 

com fundo selador e pintura com tinta esmalte sintética nas esquadrias de ferro. 

 

Acessórios: 

Fornecimento e instalação de duas lixeiras metálicas dupla de 60L, dezessete placas de 

identificação em alumínio, seis conjuntos de mesa e bancos em concreto, execução de duas rampas 

de acessibilidade. 

 

Limpeza da Obra: 

Realizar limpeza geral da obra e transportar todo entulho gerado em caçamba para bota fora 

autorizado. 

Barra Longa/MG, 27 de janeiro de 2023. 

 
_____________________________________________________ 

Luciano Mendes Pereira 
Engº Civil CREA MG 58802/D 


