PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

MUNICIPIO: BARRA LONGA REFERENCIA DE PRECOS BDI (%)
PROJETO: FEIRA LIVRE PLANILHA REFERENCIA ¢
LOCAL: BARRA LONGA MG SETOP LESTE JUN.
RESPONSAVEL TECNICO: LUCIANO MENDES PEREIRA - ENG° CIVIL - CREA 58802/D 2022/SINAPI NOV. 2022
ASSINATURA DO R.T. 27,50%
27/01/2023
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE|QUANTIDADE PRECO (R$) PRECO (R$)
PREVISTA Sem BDI Com BDI
Unitario Total Unitario Total
A CONSTRUGAO DO CAMELODROMO
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 LOC-OBR-005 |[PLACA DE OBRA m? 2,50 R$ 275,00 R$ 687,50 R$ 350,63 R$ 876,58
PRECO ITEM 1 R$ 687,50 R$ 876,58
2 DEMOLIGAO/REMOCAO
REMOCAO DE PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM R
2.1 ED-24056 REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INCLUSIVE m 356 R$ 7,02 R$ 2.499,12 R$ 8,95 R$ 3.186,20
AFASTAMENTO
PRECO ITEM 2 R$ 2.499,12 R$ 3.186,20
3 INFRAESTRUTURA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
3.1 ED-51107 MENOR OU IGUAL A 1,5M m?3 27,80 R$ 55,11 R$ 1.532,06 R$ 70,27 R$ 1.953,51
3.2 ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m? 27,80 R$ 18,64 R$ 518,19 R$ 23,77 R$ 660,81
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 3
3.3 ED-49786 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m 27,80 R$ 577,10 R$ 16.043,38 R$ 735,80 R$ 20.455,24
ACABAMENTO (FUNDACAO)
3.4 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 kg 834,00 R$ 12,88 R$ 10.741,92 R$ 16,42 R$ 13.694,28
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, R
3.5 ED-49810 REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAOQ) m 72,00 R$ 57,70 R$ 4.154,40 R$ 73,57 R$ 5.297,04
REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS
(2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA,
) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO R
3.6 ED-50764 IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, m 49,50 R$ 55,00 R$ 2.722,50 R$ 70,13 R$ 3.471,44
INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMAOS COM
EMULSAO ASFALTICA
PRECO ITEM 3 R$ 35.712,45 R$ 45.532,32




PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

MUNICIPIO: BARRA LONGA REFERENCIA DE PRECOS BDI (%)
PROJETO: FEIRA LIVRE PLANILHA REFERENCIA
LOCAL: BARRA LONGA MG SETOP LESTE JUN.
RESPONSAVEL TECNICO: LUCIANO MENDES PEREIRA - ENG° CIVIL - CREA 58802/D 2022/SINAPI NOV. 2022
ASSINATURA DO R.T. 27,50%
27/01/2023
ITEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE [QUANTIDADE PRECO (R$) PRECO (R$)
4 SUPERESTRUTURA
01 | Eoasors |[FORNECMENTO DE CONCRETO ESTRUIURAL| . | 117 | gysosts | mecsesoz | Re7sa7o | Reoarmo
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
4.2 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 kg 702,00 R$ 12,88 R$ 9.041,76 R$ 16,42 R$ 11.526,84
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,
4.3 ED-8471 REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE m? 195,00 R$ 62,29 R$ 12.146,55 R$ 79,42 R$ 15.486,90
ESCORAMENTO
LAJE 10 CM MACICA DE CONCRETO 20 MPa, COM
4.4 ED-50848 ARMACAO, FORMA RESINADA, ESCORAMENTO E m? 137,00 R$ 204,12 | R$ 27.964,44 R$ 260,25 R$ 35.654,25
DESFORMA
PRECO ITEM 4 R$ 56.115,77 R$ 71.545,83
5 ALVENARIAS E DIVISORIAS
ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO CERAMICO
5.1 ED-48232 FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, m? 288,69 R$ 61,29 R$ 17.693,50 R$ 78,14 R$ 22.557,85
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
5.2 ED-48535 E:\)I”C?SEFI’AA?X ARDOSIAE =3 CM, INCLUSIVE PERFIS m? 8,62 R$ 204,45 R$ 1.762,36 R$ 260,67 R$ 2.246,98
PRECO ITEM 5 R$ 19.455,86 R$ 24.804,83
6 REVESTIMENTO E CONTRAPISO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO
6.1 ED-50727 ilﬁ/iiﬁglilsggﬁ\?ﬂlﬁﬂﬁ?gklgéDCC()DE'\CARETO COM m? 577,37 R$ 7,54 R$ 4.353,37 R$ 9,61 R$ 5.548,53
COLHER, PREPARO MECANICO
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:2:8 (CIMENTO,
6.2 ED-50761 CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, m? 577,37 R$ 28,67 R$ 16.553,20 R$ 36,55 R$ 21.102,87
PREPARO MECANICO
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA,
6.3 ED-50569 TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM m? 339,50 R$ 49,20 R$ 16.703,40 R$ 62,73 R$ 21.296,84




PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

MUNICIPIO: BARRA LONGA REFERENCIA DE PRECOS BDI (%)
PROJETO: FEIRA LIVRE PLANILHA REFERENCIA °
LOCAL: BARRA LONGA MG SETOP LESTE JUN.
RESPONSAVEL TECNICO: LUCIANO MENDES PEREIRA - ENG° CIVIL - CREA 58802/D 2022/SINAPI NOV. 2022
ASSINATURA DO R.T. 27,50%
27/01/2023
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE [QUANTIDADE PRECO (R$) PRECO (R$)
REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRAULICO
APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, NA 2
6.4 ED-50580 COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA m 306,06 R$ 60,64 R$ 18.559,48 R$ 77,32 R$ 23.664,56
INDUSTRIALIZADA
PRECO ITEM 6 R$ 95.081,17 R$ 71.612,80
7 COBERTURA
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE- R
7.1 ED-50168 FABRICADA, E= 4 MM m 137,00 R$ 60,54 R$ 8.293,98 R$ 77,19 R$ 10.575,03
CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA,
ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE
7.1 ED-50667 35CM, INCLUSIVE ml 55,00 R$ 55,41 R$ 3.047,55 R$ 70,65 R$ 3.885,75
ICAMENTO MANUAL VERTICAL
PRECO ITEM 7 R$ 11.341,53 R$ 14.460,78
8 ESQUADRIAS
8.1 PORTAS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA ACO
DE ENROLAR, LAMINA RAIADA COM LARGURA UTIL
100MM, CHAPA 24, ABERTURA MANUAL, COMPLETA, 2
8.1.1 ED-50970 INCLUSIVE EIXO. MOLA, SOLEIRA, ETIQUETA, m 46,61 R$ 436,72 | R$ 20.355,52 R$ 556,82 R$ 25.953,38
CAVALETE, GUIAS, FITAS E FECHADURAS LATERAIS -
COMPLETA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM
ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, 2
8.1.2 ED-7576 ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE m 9,21 R$ 659,13 R$ 6.070,59 R$ 840,39 R$ 7.739,99
FECHADURA E MARCO
8.2 JANELAS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA R
8.2.1 ED-50957 BASCULANTE EM METALON m 1,92 R$ 462,04 R$ 887,12 R$ 589,10 R$ 1.131,07
PRECO ITEM 8 R$ 27.313,22 R$ 34.824,44
9 PISOS E AZULEJOS




PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

MUNICIPIO: BARRA LONGA

REFERENCIA DE PRECOS

PROJETO: FEIRA LIVRE

PLANILHA REFERENCIA

BDI (%)

LOCAL: BARRA LONGA MG

RESPONSAVEL TECNICO: LUCIANO MENDES PEREIRA - ENG° CIVIL - CREA 58802/D

SETOP LESTE JUN.

2022/SINAPI NOV. 2022

ASSINATURA DO R.T.

27/01/2023

27,50%

ITEM CODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PREGO (RS)

PREGO (R9)

9.1 ED-50542

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO,
PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2,
PEI'V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

93,44

R$ 82,55 R$ 7.713,47 R$ 105,25

R$ 9.834,56

9.2 ED-50716

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM),
JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2

56,03

R$ 83,55 R$ 4.680,89 R$ 106,53

R$ 5.968,34

PRECO ITEM 9

R$ 12.394,36

R$ 15.802,90

10

HIDROSSANITARIO

10.1 ED-50223

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC
RIGIDO, PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"),
EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA
(SAIDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE ATE
CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,
EXCLUSIVE ESCAVACAO, INCLUSIVE CONEXOES E
FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid

2,00

R$ 141,38 R$ 282,76 R$ 180,26

R$ 360,52

10.2 ED-50224

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC
RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50MM (2"),
EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO
(5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE
ESCAVACAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO
TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO
COM ARGAMASSA

Unid

2,00

R$ 200,45 R$ 400,90 R$ 255,57

R$ 511,14




PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

MUNICIPIO: BARRA LONGA
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ITEM CODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PREGO (RS)

PREGO (R9)

10.3 ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC
RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100MM (4"),
EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO
(5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE
CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid

4,00

R$ 292,35

R$ 1.169,40

R$ 372,75

R$ 1.491,00

10.4 ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE
PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO
NA ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5)
METROS DA TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE
CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

Unid

6,00

R$ 115,45

R$ 692,70

R$ 147,20

R$ 883,20

10.5 ED-50297

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA COM CAIXA
ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS
DE FIXACAO/VEDACAO, ENGATE FLEXIVEL
METALICO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E
REJUNTAMENTO

Unid

4,00

R$ 505,91

R$ 2.023,64

R$ 645,04

R$ 2.580,16

10.6 ED-50283

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA,
TAMANHO MEDIO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXACAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL
TIPO

COPO COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

Unid.

2,00

R$ 335,75

R$ 671,50

R$ 428,08

R$ 856,16




PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

MUNICIPIO: BARRA LONGA

REFERENCIA DE PRECOS

PROJETO: FEIRA LIVRE
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LOCAL: BARRA LONGA MG
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ITEM CODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PREGO (RS)

PREGO (R9)

10.7 ED-50330

TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ABERTURA
1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM
AREJADOR, APLICACAO DE MESA, INCLUSIVE
ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Unid

2,00

R$ 118,11 R$ 236,22

R$ 150,59

R$ 301,18

PRECO ITEM 10

R$ 5.477,12

R$ 6.983,36

11

ELETRICO

ED-20582

ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO C2, PADRAO
CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 23KVA,
TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE
POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR,
BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

Unid

1,00

R$ 3.178,35 | R$ 3.178,35

R$ 4.052,40

R$ 4.052,40

ED-50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA,COM
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM
(3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE
FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX,
NAO HALOGENADO, SECAO 1,5MM2 (70°C-450/750V),
COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO
PONTO DE DERIVACAO, EXCLUSIVE LUMINARIA,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGACAO OCTOGONAL,
SUPORTE E FIXACAO DO ELETRODUTO

Unid.

18,00

R$ 130,92 R$ 2.356,56

R$ 166,92

R$ 3.004,56

ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMH

Unid.

18,00

R$ 207,98 R$ 3.743,64

R$ 265,17

R$ 4.773,06
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ITEM

CODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PREGO (RS)

PREGO (R9)

ED-50232

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA
PADRAO, TRES (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM
PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/
4", EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE
FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX,
NAO HALOGENADO, SECAO 2,5MM2 (70°C-450/750V),
COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO
PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE
LIGACAO, SUPORTE E FIXAGCAO DO ELETRODUTO
COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
LVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid.

29,00

R$ 260,85

R$ 7.564,65

R$ 332,58

R$ 9.644,82

ED-13337

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR
COMPLETA, PARA DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES
LED 2X9W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E
LAMPADAS

Unid.

18,00

R$ 137,06

R$ 2.467,08

R$ 174,75

R$ 3.145,50

PRECO ITEM 11

R$ 16.131,93

R$ 24.620,34

12

PINTURA

12.1

ED-50491

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO,
DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
FUNDO ANTICORROSIVO

m2

48,53

R$ 29,43

R$ 1.428,24

R$ 37,52

R$ 1.820,85

12.2

ED-50514

PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA
(LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1)
DEMAO DE SELADOR ACRILICO

m2

521,35

R$ 5,27

R$ 2.747,49

R$ 6,72

R$ 3.503,44

12.3

ED-50451

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS,
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
ACRILICA/CORRIDA (PVA)

m2

521,35

R$ 13,02

R$ 6.787,91

R$ 16,60

R$ 8.654,33

12.4

ED-50452

PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS,
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
ACRILICA/CORRIDA (PVA)

m2

137,00

R$ 14,36

R$ 1.967,32

R$ 18,31

R$ 2.508,47

PRECO ITEM 12

R$ 12.930,96

R$ 16.487,09
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ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIDADE [QUANTIDADE PRECO (R$) PRECO (R$)
13 LIMPEZA FINAL DE OBRA
131. ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m? 356 R$ 5,86 R$ 2.086,16 R$ 7,47 R$ 2.659,32
PRECO ITEM 13 R$ 2.086,16 R$ 2.659,32
14 SERVICOS COMPLEMENTARES
14.1 ED-50275 LOCACAO TOPOGRAFICA DE 20 A 50 PONTOS Unid 32 R$ 75,75 R$ 2.424,00 R$ 96,58 R$ 3.090,56
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SECAO 15X45CM, FORMA EM
14.2 ED-51141 “EASACDAE\LRAAQ\);(;(CALID%ECI)\/AEM?E?\IF}I%EEA INCLUSIVE m 157,7 R$ 100,73 | R$ 15.885,12 R$ 128,43 R$ 20.253,41
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)
14.3 ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA m? 106,8 R$ 38,17 R$ 4.076,56 R$ 48,67 R$ 5.197,96
INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA,
CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AGCO CARBONO E
14.4 103307 CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA Unid 2 R$ 1.308,92 | R$2.617,84 R$ 1.668,87 R$ 3.337,74
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_11/2021
145 Medidor de Energia - Eletra Monofasico Unidirecional Unid 15 R$ 100,00 RS 1.500,00 RS 127,50 RS 1.912,50
Cronos 6021
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGCAO PUBLICA, DE
14.6 101654 33 W ATE 50 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Unid 11 R$ 327,99 R$ 3.607,89 R$ 418,19 R$ 4.600,09
AF_08/2020
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO
14.7 100619 TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINARIA - Unid 11 R$ 620,42 R$ 6.824,62 R$ 791,04 R$ 8.701,44
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM
14.8 ED-51148 88ANACP|TI\EI:IF—8RSAI\'\I/II\TEL)FCSA"T'§/};_0225 MPA, DESEMPENADA, Unid 2 R$ 346,93 R$ 693,86 R$ 442,34 R$ 884,68
DEMAOS
14.9 ED-50642 %S\?ﬁ,gg:é‘;gﬂ"\“o ANODIZADO 25 X 25 CM PARA Unid 17 R$ 44,71 R$ 760,07 R$ 57,01 R$ 969,17




PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

MUNICIPIO: BARRA LONGA REFERENCIA DE PREGOS BDI (%)
PROJETO: FEIRA LIVRE PLANILHA REFERENCIA °
LOCAL: BARRA LONGA MG SETOP LESTE JUN.
RESPONSAVEL TECNICO: LUCIANO MENDES PEREIRA - ENG® CIVIL - CREA 58802/D 2022/SINAPI NOV. 2022
ASSINATURA DO R.T. 27,50%
27/01/2023
ITEM CODIGO __ |DESCRICAO UNIDADE[QUANTIDADE] PRECO (R$) PRECO (RS$)
CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO
PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO
14.10 ED-48360 |=130 CME H =43 CM E MESACOMD =80 CM, E = 8 G 6 R$ 803,95 | R$4.823,70 | R$1.02504 | R$6.150,24
CMEH =75 CM)
PRECO ITEM 14 R$ 43.213.66 R$ 55.007.79
TOTAL GERAL DA OBRA|Sem BDI R$ 340.440,81] Com BDI__| R$ 388.494,58

Eng® Civil

Luciano Mendes Pereira

e

BARRA LONGA, 27 de janeiro de 2023




