
PLANILHA REFERENCIA

ASSINATURA DO R.T.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREVISTA

Unitario Total Unitario Total

A CONSTRUÇÃO DO CAMELODROMO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 LOC-OBR-005 PLACA DE OBRA m² 2,50 R$ 275,00 R$ 687,50 R$ 350,63 R$ 876,58

PREÇO ITEM 1 R$ 687,50 R$ 876,58

2 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO

2.1 ED-24056

REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO 

INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INCLUSIVE 

AFASTAMENTO

m² 356 R$ 7,02 R$ 2.499,12 R$ 8,95 R$ 3.186,20

PREÇO ITEM 2 R$ 2.499,12 R$ 3.186,20

3 INFRAESTRUTURA

3.1 ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

MENOR OU IGUAL A 1,5M
m³ 27,80 R$ 55,11 R$ 1.532,06 R$ 70,27 R$ 1.953,51

3.2 ED-51093
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE

m² 27,80 R$ 18,64 R$ 518,19 R$ 23,77 R$ 660,81

3.3 ED-49786

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK

20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m³ 27,80 R$ 577,10 R$ 16.043,38 R$ 735,80 R$ 20.455,24

3.4 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 834,00 R$ 12,88 R$ 10.741,92 R$ 16,42 R$ 13.694,28

3.5 ED-49810
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
m² 72,00 R$ 57,70 R$ 4.154,40 R$ 73,57 R$ 5.297,04

3.6 ED-50764

REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS

(2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA,

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM,

INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM

EMULSÃO ASFÁLTICA

m² 49,50 R$ 55,00 R$ 2.722,50 R$ 70,13 R$ 3.471,44

PREÇO ITEM 3 R$ 35.712,45 R$ 45.532,32
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4 SUPERESTRUTURA

4.1 ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,

PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 11,70 R$ 595,13 R$ 6.963,02 R$ 758,79 R$ 8.877,84

4.2 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 702,00 R$ 12,88 R$ 9.041,76 R$ 16,42 R$ 11.526,84

4.3 ED-8471 

FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE

ESCORAMENTO

m² 195,00 R$ 62,29 R$ 12.146,55 R$ 79,42 R$ 15.486,90

4.4 ED-50848

LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPa, COM

ARMAÇÃO, FORMA RESINADA, ESCORAMENTO E

DESFORMA

m² 137,00 R$ 204,12 R$ 27.964,44 R$ 260,25 R$ 35.654,25

PREÇO ITEM 4 R$ 56.115,77 R$ 71.545,83

5 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

5.1 ED-48232

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO 

FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m² 288,69 R$ 61,29 R$ 17.693,50 R$ 78,14 R$ 22.557,85

5.2 ED-48535
DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE PERFIS 

EM CHAPA 18
m² 8,62 R$ 204,45 R$ 1.762,36 R$ 260,67 R$ 2.246,98

PREÇO ITEM 5 R$ 19.455,86 R$ 24.804,83

6 REVESTIMENTO E CONTRAPISO

6.1 ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO 

E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 

COLHER, PREPARO MECÂNICO

m² 577,37 R$ 7,54 R$ 4.353,37 R$ 9,61 R$ 5.548,53

6.2 ED-50761

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

PREPARO MECÂNICO

m² 577,37 R$ 28,67 R$ 16.553,20 R$ 36,55 R$ 21.102,87

6.3 ED-50569

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM m² 339,50 R$ 49,20 R$ 16.703,40 R$ 62,73 R$ 21.296,84
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6.4 ED-50580

REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO 

APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, NA 

COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA

m² 306,06 R$ 60,64 R$ 18.559,48 R$ 77,32 R$ 23.664,56

PREÇO ITEM 6 R$ 95.081,17 R$ 71.612,80

7 COBERTURA

7.1 ED-50168
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-

FABRICADA, E= 4 MM
m² 137,00 R$ 60,54 R$ 8.293,98 R$ 77,19 R$ 10.575,03

7.1 ED-50667

CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, 

ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 

35CM, INCLUSIVE

IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

ml 55,00 R$ 55,41 R$ 3.047,55 R$ 70,65 R$ 3.885,75

PREÇO ITEM 7 R$ 11.341,53 R$ 14.460,78

8 ESQUADRIAS

8.1 PORTAS

8.1.1 ED-50970

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA AÇO 

DE ENROLAR, LÂMINA RAIADA COM LARGURA ÚTIL 

100MM, CHAPA 24, ABERTURA MANUAL, COMPLETA, 

INCLUSIVE EIXO, MOLA, SOLEIRA, ETIQUETA, 

CAVALETE, GUIAS, FITAS E FECHADURAS LATERAIS - 

COMPLETA

m² 46,61 R$ 436,72 R$ 20.355,52 R$ 556,82 R$ 25.953,38

8.1.2 ED-7576

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM 

ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,  INCLUSIVE 

FECHADURA E MARCO

m² 9,21 R$ 659,13 R$ 6.070,59 R$ 840,39 R$ 7.739,99

8.2 JANELAS

8.2.1 ED-50957
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA 

BASCULANTE EM METALON
m² 1,92 R$ 462,04 R$ 887,12 R$ 589,10 R$ 1.131,07

PREÇO ITEM 8 R$ 27.313,22 R$ 34.824,44

9 PISOS E AZULEJOS
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9.1 ED-50542

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, 

ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, 

PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, 

PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 93,44 R$ 82,55 R$ 7.713,47 R$ 105,25 R$ 9.834,56

9.2 ED-50716

 REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), 

JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 56,03 R$ 83,55 R$ 4.680,89 R$ 106,53 R$ 5.968,34

PREÇO ITEM 9 R$ 12.394,36 R$ 15.802,90

10 HIDROSSANITÁRIO

10.1 ED-50223

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC 

RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), 

EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA 

(SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ

CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E 

FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid 2,00 R$ 141,38 R$ 282,76 R$ 180,26 R$ 360,52

10.2 ED-50224

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC 

RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), 

EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO 

(5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO

TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO 

COM ARGAMASSA

Unid 2,00 R$ 200,45 R$ 400,90 R$ 255,57 R$ 511,14
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10.3 ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC 

RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), 

EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO 

(5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE 

CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid 4,00 R$ 292,35 R$ 1.169,40 R$ 372,75 R$ 1.491,00

10.4 ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE 

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO 

NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) 

METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE 

CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM 

ARGAMASSA

Unid 6,00 R$ 115,45 R$ 692,70 R$ 147,20 R$ 883,20

10.5 ED-50297

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA 

ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E

REJUNTAMENTO

Unid 4,00 R$ 505,91 R$ 2.023,64 R$ 645,04 R$ 2.580,16

10.6 ED-50283

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, 

TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 

COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL 

TIPO

COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 

EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

Unid. 2,00 R$ 335,75 R$ 671,50 R$ 428,08 R$ 856,16



PLANILHA REFERENCIA

ASSINATURA DO R.T.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

REFERENCIA DE PREÇOS
BDI (%)

PREÇO (R$) PREÇO (R$)

MUNICIPIO: BARRA LONGA

PROJETO: FEIRA LIVRE
LOCAL: BARRA LONGA MG

RESPONSAVEL TECNICO: LUCIANO MENDES PEREIRA - ENGº CIVIL - CREA 58802/D

27/01/2023

27,50%

SETOP LESTE JUN. 

2022/SINAPI NOV. 2022

10.7 ED-50330

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 

1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM 

AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE 

ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

Unid 2,00 R$ 118,11 R$ 236,22 R$ 150,59 R$ 301,18

PREÇO ITEM 10 R$ 5.477,12 R$ 6.983,36

11 ELETRICO

11.1 ED-20582

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C2, PADRÃO 

CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 23KVA, 

TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE 

POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, 

BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

Unid 1,00 R$ 3.178,35 R$ 3.178,35 R$ 4.052,40 R$ 4.052,40

11.2 ED-50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM 

(3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE 

FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, 

NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), 

COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO 

PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, 

INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, 

SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

Unid. 18,00 R$ 130,92 R$ 2.356,56 R$ 166,92 R$ 3.004,56

11.3 ED-50227 PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO ALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSAUnid. 18,00 R$ 207,98 R$ 3.743,64 R$ 265,17 R$ 4.773,06
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11.4 ED-50232

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA 

PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM 

PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO 

FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/

4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE 

FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, 

NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), 

COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO 

PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE

LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO 

COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

LVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid. 29,00 R$ 260,85 R$ 7.564,65 R$ 332,58 R$ 9.644,82

11.5 ED-13337

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR 

COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES 

LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 

LÂMPADAS

Unid. 18,00 R$ 137,06 R$ 2.467,08 R$ 174,75 R$ 3.145,50

PREÇO ITEM 11 R$ 16.131,93 R$ 24.620,34

12 PINTURA

12.1 ED-50491

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, 

DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO

m² 48,53 R$ 29,43 R$ 1.428,24 R$ 37,52 R$ 1.820,85

12.2 ED-50514

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 

(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

m² 521,35 R$ 5,27 R$ 2.747,49 R$ 6,72 R$ 3.503,44

12.3 ED-50451

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 521,35 R$ 13,02 R$ 6.787,91 R$ 16,60 R$ 8.654,33

12.4 ED-50452

PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 137,00 R$ 14,36 R$ 1.967,32 R$ 18,31 R$ 2.508,47

PREÇO ITEM 12 R$ 12.930,96 R$ 16.487,09
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13 LIMPEZA FINAL DE OBRA

131. ED-50266  LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 356 R$ 5,86 R$ 2.086,16 R$ 7,47 R$ 2.659,32

PREÇO ITEM 13 R$ 2.086,16 R$ 2.659,32

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.1 ED-50275 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS Unid 32 R$ 75,75 R$ 2.424,00 R$ 96,58 R$ 3.090,56

14.2 ED-51141 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 

MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM 

MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 157,7 R$ 100,73 R$ 15.885,12 R$ 128,43 R$ 20.253,41

14.3 ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA m³ 106,8 R$ 38,17 R$ 4.076,56 R$ 48,67 R$ 5.197,96

14.4  103307 

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, 

CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E 

CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_11/2021

Unid 2 R$ 1.308,92 R$ 2.617,84 R$ 1.668,87 R$ 3.337,74

14.5
Medidor de Energia - Eletra Monofásico Unidirecional 

Cronos 6021
Unid 15 R$ 100,00 R$ 1.500,00 R$ 127,50 R$ 1.912,50

14.6  101654

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 

33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020

Unid 11 R$ 327,99 R$ 3.607,89 R$ 418,19 R$ 4.600,09

14.7  100619

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO 

TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Unid 11 R$ 620,42 R$ 6.824,62 R$ 791,04 R$ 8.701,44

14.8 ED-51148

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM 

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, 

COM PINTURA INDICATIVA, 02

DEMÃOS

Unid 2 R$ 346,93 R$ 693,86 R$ 442,34 R$ 884,68

14.9 ED-50642
PLACA DE ALUMÍNIO ANODIZADO 25 X 25 CM PARA

IDENTIFICAÇÃO
Unid 17 R$ 44,71 R$ 760,07 R$ 57,01 R$ 969,17



PLANILHA REFERENCIA

ASSINATURA DO R.T.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

REFERENCIA DE PREÇOS
BDI (%)

PREÇO (R$) PREÇO (R$)

MUNICIPIO: BARRA LONGA

PROJETO: FEIRA LIVRE
LOCAL: BARRA LONGA MG

RESPONSAVEL TECNICO: LUCIANO MENDES PEREIRA - ENGº CIVIL - CREA 58802/D

27/01/2023

27,50%

SETOP LESTE JUN. 

2022/SINAPI NOV. 2022

14.10 ED-48360

CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO 

PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO 

= 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 

CM E H = 75 CM)

cj 6 R$ 803,95 R$ 4.823,70 R$ 1.025,04 R$ 6.150,24

PREÇO ITEM 14 R$ 43.213,66 R$ 55.097,79

Sem BDI R$ 340.440,81 Com BDI R$ 388.494,58

Luciano Mendes Pereira BARRA LONGA, 27 de janeiro de 2023

Engº Civil CREA MG 58802/D

TOTAL GERAL DA OBRA


