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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

• Obra: Pavimentação de rua Getúlio Etrusco (posto de gasolina até a ponte antes da 

cooperativa) 

• Local: Barra Longa/MG  

• Cronograma de Execução: 90 dias 

• Metodologia de Execução: Conforme Normas Técnicas da ABNT que Regulamentam a 

Matéria. 

 
INSTALAÇÃO DA OBRA 
 
A obra deverá possuir todas as instalações necessárias ao seu funcionamento dimensionadas de 
acordo com seu porte e necessidades. 
 
Deverá ser instalada placa de identificação da obra nas dimensões e especificações conforme 
descrição da planilha, e placa de responsabilidade técnica de execução acompanhada da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART). 
 
 
SERVIÇOS 
 

Drenagem Pluvial: 

Executar remoção de calçamento em pavimento intertravado e escavação mecanizada para 

execução de dez caixas de drenagem medindo 60x60x100cm e 80 metros lineares de tubulação em 

concreto com diâmetro de 600mm seguido da compactação do solo escavado e reassentamento dos 

pavimentos. 

Rede de esgoto: 

Escavação mecanizada para execução de seis poços de visita do tipo tubular DN 600, inclusive 

fornecimento e instalação de tampa circular em ferro fundido. Execução de 490 metros lineares de 

rede de esgoto de 150mm e 200 metros de rede esgoto de 100mm seguido da compactação do solo 

escavado. 

Passeio: 

Execução passeio com 8cm de espessura. 

Balaústre: 

Fornecimento e instalação de balaústre ao longo do córrego. 

Limpeza da Obra: 

Realizar limpeza geral da obra e transportar todo entulho gerado em caçamba para bota fora 

autorizado. 

Barra Longa/MG, 18 de janeiro de 2023. 
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