
ASSINATURA DO R.T.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREVISTA

Unitario Total Unitario Total

A AMPLIAÇÃO DE QUARTO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, 

ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 

MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS

m² 2,50 R$ 291,97 R$ 729,93 R$ 372,26 R$ 930,65

PREÇO ITEM 1 R$ 729,93 R$ 930,65

2 DEMOLIÇÃO

2.1 ED-48501 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m³ 204,60 R$ 8,03 R$ 1.642,94 R$ 10,24 R$ 2.095,10

2.2 ED-48479

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM

ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 47,00 R$ 14,34 R$ 673,98 R$ 18,28 R$ 859,16

2.3 ED-48493

REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO 

NÃO REAPROVEITÁVEL

m² 10,00 R$ 10,81 R$ 108,10 R$ 13,78 R$ 137,80

ED-48512

REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m² 47,88 R$ 10,41 R$ 498,43 R$ 13,27 R$ 635,37

97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 47,88 R$ 6,23 R$ 298,29 R$ 7,94 R$ 380,17

2.4 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017 
Unid. 4,00 R$ 10,27 R$ 41,08 R$ 13,09 R$ 52,36

R$ 3.262,82 R$ 4.159,96

PREÇO ITEM 2
3 REVESTIMENTO E CONTRAPISO

3.1 ED-50727
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO 

EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
m² 254,60 R$ 8,03 R$ 2.044,44 R$ 10,24 R$ 2.607,10

3.2 ED-50761
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM,

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m² 254,60 R$ 30,21 R$ 7.691,47 R$ 38,52 R$ 9.807,19

3.3 ED-50567
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),

ESP. 25MM
m² 47,88 R$ 34,55 R$ 1.654,25 R$ 44,05 R$ 2.109,11
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PREÇO ITEM 3 R$ 11.390,16 R$ 14.523,40

4 PAREDES E PAINÉIS

4.1 ED-48231
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.9CM, PARA

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m² 15,45 R$ 43,81 R$ 676,86 R$ 55,86 R$ 863,04

PREÇO ITEM 4 R$ 676,86 R$ 863,04

5 COBERTURA

5.1 ED-48407 ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU m² 47,88 R$ 133,01 R$ 6.368,52 R$ 169,59 R$ 8.119,97

5.2 ED-48420 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 m² 47,88 R$ 86,89 R$ 4.160,29 R$ 110,78 R$ 5.304,15

5.3 ED-50661 
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO

DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
ml 7,60 R$ 42,90 R$ 326,04 R$ 54,70 R$ 415,72

5.4 ED-50669
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E

SUPORTES, 75 MM
ml 3,00 R$ 88,52 R$ 265,56 R$ 112,86 R$ 338,58

PREÇO ITEM 5 R$ 11.120,41 R$ 14.178,42

6 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

6.1 REFORMA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DIAMETRO DE 100mm VB 1,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 446,25 R$ 446,25

6.2 REFORMA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DIAMETRO DE 50mm VB 1,00 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 280,50 R$ 280,50

6.3 REFORMA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM TUBO PVC 3/4" VB 1,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 446,25 R$ 446,25

6.4 ED-50297

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E

REJUNTAMENTO

Unid. 2,00 R$ 514,96 R$ 1.029,92 R$ 656,57 R$ 1.313,14

6.5 ED-50279

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO 

COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 2,00 R$ 297,90 R$ 595,80 R$ 379,82 R$ 759,64

6.6 ED-21631

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, 

APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE 

RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, 

VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

m² 0,54 R$ 342,08 R$ 184,72 R$ 436,15 R$ 235,52

6.7 ED-50330

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO 

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 2,00 R$ 122,57 R$ 245,14 R$ 156,28 R$ 312,56

6.8 ED-50277

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA 

(465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA 

DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO 

COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 1,00 R$ 373,64 R$ 373,64 R$ 476,39 R$ 476,39
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6.9 ED-21631

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, 

APOIADA EM CONSOLE DE METALON ( 50X30)MM, EXCLUSIVE 

RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, 

VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

m² 0,96 R$ 342,08 R$ 328,40 R$ 436,15 R$ 418,70

6.10 ED-50324

TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, 

ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE 

ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 1,00 R$ 152,51 R$ 152,51 R$ 194,45 R$ 194,45

PREÇO ITEM 6 R$ 3.830,13 R$ 4.883,40

7 ESQUADRIAS

7.1 PORTAS

7.1.1 ED-7576

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE

ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,

 INCLUSIVE FECHADURA E MARCO

m² 8,82 R$ 666,12 R$ 5.875,18 R$ 849,30 R$ 7.490,83

7.2 JANELAS

7.2.1 ED-50957 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON m² 5,00 R$ 470,72 R$ 2.353,60 R$ 600,17 R$ 3.000,85

PREÇO ITEM 7 R$ 8.228,78 R$ 10.491,68

8 PISOS

8.1 ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO

ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA

ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,

INCLUSIVE  REJUNTAMENTO

m² 63,60 R$ 65,85 R$ 4.188,06 R$ 83,96 R$ 5.339,86

8.1 ED-50542

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO,

AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V,

ASSENTAMENTO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 50,00 R$ 83,68 R$ 4.184,00 R$ 106,69 R$ 5.334,50

PREÇO ITEM 8 R$ 8.372,06 R$ 10.674,36

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1 ED-50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 

ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 

CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/

ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ 

CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO,

EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E 

FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

pt 7,00 R$ 133,63 R$ 935,41 R$ 170,38 R$ 1.192,66
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9.2 ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A 250V), COM PLACA 

4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, 

DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 

ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-

450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS

DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO,

SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

pt 7,00 R$ 211,43 R$ 1.480,01 R$ 269,57 R$ 1.886,99

9.3 ED-50232

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-

250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE 

COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 

SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10)

METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E 

FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

pt 14,00 R$ 265,93 R$ 3.723,02 R$ 339,06 R$ 4.746,84

9.4 ED-49401 

LUMINÁRIA TIPO DROPS COM BASE SUPORTE GALVANIZADA E GLOBO LEITOSO 

COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

unid 7,00 R$ 79,94 R$ 559,58 R$ 101,92 R$ 713,44

PREÇO ITEM 9 R$ 6.698,02 R$ 8.539,93

10 PINTURA

10.1 ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE,

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
m² 254,60 R$ 5,30 R$ 1.349,38 R$ 6,76 R$ 1.721,10

10.2 ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m² 254,60 R$ 13,19 R$ 3.358,17 R$ 16,82 R$ 4.282,37

10.3 ED-50491 
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2)

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m² 10,00 R$ 29,76 R$ 297,60 R$ 37,94 R$ 379,40

PREÇO ITEM 10 R$ 5.005,15 R$ 6.382,87

11 LIMPEZA FINAL

11.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 47,88 R$ 5,91 R$ 282,97 R$ 7,54 R$ 361,02

11.2 ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA

MANUAL OU MECÂNICA
m³ 10,00 R$ 48,00 R$ 480,00 R$ 61,20 R$ 612,00

R$ 762,97 R$ 973,02

Sem BDI R$ 60.077,29  Com BDI R$ 76.600,73

custo/m2 1.599,85     

TOTAL GERAL DA OBRA   

Engº Civil CREA MG 58802/D

BARRA LONGA, 08 de MARÇO de 2023

Luciano Mendes Pereira


