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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

• Obra: Reforma do Portal 

• Local: Barra Longa/MG  

• Cronograma de Execução: 60 dias 

• Metodologia de Execução: Conforme Normas Técnicas da ABNT que Regulamentam a 

Matéria. 

 
INSTALAÇÃO DA OBRA 
 
A obra deverá possuir todas as instalações necessárias ao seu funcionamento dimensionadas de 
acordo com seu porte e necessidades. 
 
Deverá ser instalada placa de identificação da obra nas dimensões e especificações conforme 
descrição da planilha, e placa de responsabilidade técnica de execução acompanhada da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART). 
 
 
SERVIÇOS 
 

Demolição/remoção: 

Executar remoção de todas as portas e marcos em madeira. 

 

Esquadrias: 

Fornecimento e instalação de: vidro transparente incolor de 4mm para substituição dos 

danificados, de quatro portas em alumínio medindo 0,60x2,10m e uma medindo 0,80x2,10m, e quatro 

janelas completas em vidro com acabamento de alumínio a serem instaladas no segundo andar da 

lateral direita. Fornecimento e assentamento de grades em aço carbono nas portas e janelas dos 

pavimentos do térreo.  

 

Elétrica: 

Fornecimento e instalação de luminárias, interruptores, tomadas e ventilador para substituição 

dos existentes.  Execução de dois pontos de luminárias a serem instalados no segundo andar da 

lateral direita. 

 

Hidrossanitário: 

Fornecimento e instalação de: um kit para válvula de descarga de caixa acoplada e dois sifões 

tipo copo para o banheiro e cozinha do subsolo da lateral direita. Uma torneira metálica para tanque a 

ser instalada no primeiro andar da lateral esquerda. 

 

Pintura: 

Executar lixamento e pintura em esmalte sintético das estruturas em aço carbono sendo elas: 

guarda corpo, portão, estrutura metálica do telhado e alçapão. Assim como preparação de paredes e 
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tetos para pintura, incluindo lixamento e aplicação de fundo selador. Realizar pintura acrílica das 

paredes e tetos inclusive aplicação de uma demão de massa corrida nas paredes. 

Andaime: 

Fornecimento e montagem de andaime metálico tipo torre para execução da pintura das vigas 

e reparo do telhado. 

 

Revestimento: 

Assentamento de azulejos soltos da cozinha. Execução de passeio no entrono do térreo da 

lateral esquerda. 

 

Cobertura: 

Executar a manutenção do telhado e pintura em verniz da cobertura da lateral direita. Realizar 

o fechamento lateral entre o engradamento e telhas do telhado da lateral direita, com utilização de 

forro em madeira angelim para eliminar o acesso de aves. 

 

Limpeza da Obra: 

Realizar limpeza geral da obra e transportar todo entulho gerado em caçamba para bota fora 

autorizado. 

Barra Longa/MG, 27 de abril de 2023. 

 
_____________________________________________________ 

Luciano Mendes Pereira 
Engº Civil CREA MG 58802/D 


