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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

e Obra: Reforma do Portal

e Local: Barra Longa/MG

e Cronograma de Execucéo: 60 dias

o Metodologia de Execugédo: Conforme Normas Técnicas da ABNT que Regulamentam a

Matéria.

INSTALACAO DA OBRA

A obra devera possuir todas as instalagbes necessarias ao seu funcionamento dimensionadas de
acordo com seu porte e necessidades.

Devera ser instalada placa de identificacdo da obra nas dimensdes e especificagcbes conforme
descrigao da planilha, e placa de responsabilidade técnica de execugdo acompanhada da Anotagéo de
Responsabilidade Técnica (ART).

SERVICOS

Demolicao/remocao:

Executar remocéo de todas as portas e marcos em madeira.

Esquadrias:

Fornecimento e instalacdo de: vidro transparente incolor de 4mm para substituicdo dos
danificados, de quatro portas em aluminio medindo 0,60x2,10m e uma medindo 0,80x2,10m, e quatro
janelas completas em vidro com acabamento de aluminio a serem instaladas no segundo andar da
lateral direita. Fornecimento e assentamento de grades em ago carbono nas portas e janelas dos

pavimentos do térreo.

Elétrica:
Fornecimento e instalacdo de luminarias, interruptores, tomadas e ventilador para substituicao
dos existentes. Execucdo de dois pontos de lumindrias a serem instalados no segundo andar da

lateral direita.

Hidrossanitario:
Fornecimento e instalagao de: um kit para valvula de descarga de caixa acoplada e dois sifoes
tipo copo para o banheiro e cozinha do subsolo da lateral direita. Uma torneira metalica para tanque a

ser instalada no primeiro andar da lateral esquerda.

Pintura:
Executar lixamento e pintura em esmalte sintético das estruturas em ago carbono sendo elas:

guarda corpo, portdo, estrutura metalica do telhado e algap&o. Assim como preparagéo de paredes e
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tetos para pintura, incluindo lixamento e aplicagdo de fundo selador. Realizar pintura acrilica das
paredes e tetos inclusive aplicacdo de uma deméao de massa corrida nas paredes.
Andaime:

Fornecimento e montagem de andaime metalico tipo torre para execugdo da pintura das vigas
e reparo do telhado.

Revestimento:
Assentamento de azulejos soltos da cozinha. Execugdo de passeio no entrono do térreo da
lateral esquerda.

Cobertura:
Executar a manutencéo do telhado e pintura em verniz da cobertura da lateral direita. Realizar
o fechamento lateral entre 0 engradamento e telhas do telhado da lateral direita, com utilizagdo de

forro em madeira angelim para eliminar o acesso de aves.

Limpeza da Obra:
Realizar limpeza geral da obra e transportar todo entulho gerado em cagamba para bota fora
autorizado.
Barra Longa/MG, 27 de abril de 2023.

Luciano Mendes Pereira
Eng? Civil CREA MG 58802/D



