Pagina 1 de 2

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

e Obra: Reforma do Posto de Saude

e Local: Bonsucesso - Barra Longa/MG

e Cronograma de Execucéo: 60 dias

e Metodologia de Execugédo: Conforme Normas Técnicas da ABNT que Regulamentam a

Matéria.

INSTALACAO DA OBRA

A obra devera possuir todas as instalagbes necessaria ao seu funcionamento dimensionadas de
acordo com seu porte e necessidades.

Devera ser instalada a placa de identificagdo da obra nas dimensdes e especificagdes conforme
descricao da planilha, e placa de responsabilidade técnica de execugdo acompanhada da Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART).

SERVICOS

Demoligdao/remocgao:
Remover todas as portas de madeira, executar demoligcdo de revestimento ceramico (pisos e

azulejos) danificados, demoligao de reboco para reparagao de rede hidrossanitario.

Alvenaria e reboco:
Executar alvenaria em tijolo ceramico furado com espessura de 9 cm para fechamento de vao

de porta, chapisco e reboco.

Contrapiso e Revestimentos:
Execucdo de contrapiso para regularizagdo caso necessario apdés demolicdo do revestimento
ceramico. Instalagdo de novo revestimento ceramicos aplicado em piso, PEI V, inclusive argamassa

para assentamento e rejuntamento.

Esquadrias:
Fornecimento e instalagdo de nove portas veneziana em aluminio medindo 80x210 cm e quatro

70x210cm, completas incluindo marco, dobradicas e fechaduras.

Hidraulica:

Reforma da rede hidrossanitario embutida na parede entre os comodos 07 e 08 que apresenta
infiltracdo, fornecimento e instalagdo de uma boa para caixa d’agua e execugdo de ladrédo no
reservatorio.
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Pintura:
Executar pintura interna, externa e do teto, com tinta acrilica (duas demaos), incluindo

preparacao com fundo selador. E pintura das esquadrias metalicas.
Limpeza da Obra:
Realizar limpeza geral da obra e transportar todo entulho gerado em cagamba para bota fora

autorizada.

Barra Longa/MG, 05 de junho de 2023.

Luciano Mendes Pereira
Eng? Civil CREA MG 58802/D



