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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

• Obra: Reforma do Posto de Saúde 

• Local: Bonsucesso - Barra Longa/MG  

• Cronograma de Execução: 60 dias 

• Metodologia de Execução: Conforme Normas Técnicas da ABNT que Regulamentam a 

Matéria. 

 
 
INSTALAÇÃO DA OBRA 
 
A obra deverá possuir todas as instalações necessária ao seu funcionamento dimensionadas de 
acordo com seu porte e necessidades. 
 
Deverá ser instalada a placa de identificação da obra nas dimensões e especificações conforme 
descrição da planilha, e placa de responsabilidade técnica de execução acompanhada da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART). 
 
 
SERVIÇOS 
 

Demolição/remoção: 

Remover todas as portas de madeira, executar demolição de revestimento cerâmico (pisos e 

azulejos) danificados, demolição de reboco para reparação de rede hidrossanitário. 

 

Alvenaria e reboco: 

Executar alvenaria em tijolo cerâmico furado com espessura de 9 cm para fechamento de vão 

de porta, chapisco e reboco. 

 

Contrapiso e Revestimentos: 

Execução de contrapiso para regularização caso necessário após demolição do revestimento 

cerâmico. Instalação de novo revestimento cerâmicos aplicado em piso, PEI V, inclusive argamassa 

para assentamento e rejuntamento.  

 

Esquadrias: 

Fornecimento e instalação de nove portas veneziana em alumínio medindo 80x210 cm e quatro 

70x210cm, completas incluindo marco, dobradiças e fechaduras. 

 

Hidráulica: 

Reforma da rede hidrossanitário embutida na parede entre os cômodos 07 e 08 que apresenta 

infiltração, fornecimento e instalação de uma boa para caixa d’água e execução de ladrão no 

reservatório. 
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Pintura: 

Executar pintura interna, externa e do teto, com tinta acrílica (duas demãos), incluindo 

preparação com fundo selador. E pintura das esquadrias metálicas. 

 

Limpeza da Obra: 

Realizar limpeza geral da obra e transportar todo entulho gerado em caçamba para bota fora 

autorizada. 

 

Barra Longa/MG, 05 de junho de 2023. 

 
 

_____________________________________________________ 
Luciano Mendes Pereira 

Engº Civil CREA MG 58802/D 


