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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

• Obra: Reforma do CRAS 

• Local: Barra Longa/MG  

• Cronograma de Execução: 60 dias 

• Metodologia de Execução: Conforme Normas Técnicas da ABNT que Regulamentam a 

Matéria. 

 
 
INSTALAÇÃO DA OBRA 
 
A obra deverá possuir todas as instalações necessária ao seu funcionamento dimensionadas de 
acordo com seu porte e necessidades. 
 
Deverá ser instalada a placa de identificação da obra nas dimensões e especificações conforme 
descrição da planilha, e placa de responsabilidade técnica de execução acompanhada da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART). 
 
 
SERVIÇOS 
 

Demolição: 

Remover as portas internas em madeira, as janelas metálicas, forro PVC e duas louças do 

banheiro externo. Executar demolição das alvenarias do banheiro externo e de duas internas, 

demolição do piso cerâmico e do telhado do banheiro externo. 

 

Alvenaria: 

Executar alvenaria em tijolo cerâmico furado com espessura de 9 cm para divisão de 

ambientes e realizar costura com grampo em aço CA 60 nas trincas existentes. 

 

Revestimentos e Contra Piso: 

Execução de chapisco e reboco paulista nas alvenarias novas, e contrapiso para regularização.  

 

Cobertura: 

Executar manutenção no telhado colonial para retirada de vazamentos. 

 

Esquadrias: 

Fornecimento e instalação de cinco portas veneziana em alumínio medindo 80 x 210 cm 

completas incluindo marco, dobradiças e fechaduras. 

 

Pisos e azulejos: 

Fornecimento e instalação de piso cerâmico PEI 5 em todos os cômodos da edificação, 

assentado com argamassa industrializadas, incluindo o rejuntamento. 

Instalações Elétricas: 
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Fornecimento e instalação de sete pontos de luz, sete pontos de interruptores e 12 pontos de 

tomadas, todos embutidos, incluído espelho com acabamento. Fornecimento e instalação de 7 

luminárias. 

 

Forro: 

Fornecimento e instalação de forro PVC em toda a edificação. 

 

Pintura: 

Executar pintura interna e externa com tinta acrílica (duas demãos), incluindo preparação com 

fundo selador. 

 

Limpeza da Obra: 

Realizar limpeza geral da obra e transportar todo entulho gerado em caçamba para bota fora 

autorizada. 

 

Barra Longa/MG, 30 de maio de 2023. 

 
 

_____________________________________________________ 
Luciano Mendes Pereira 

Engº Civil CREA MG 58802/D 


