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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

e Obra: Reforma do CRAS

e Local: Barra Longa/MG

e Cronograma de Execucéo: 60 dias

e Metodologia de Execugédo: Conforme Normas Técnicas da ABNT que Regulamentam a

Matéria.

INSTALACAO DA OBRA

A obra devera possuir todas as instalagdes necessaria ao seu funcionamento dimensionadas de
acordo com seu porte e necessidades.

Devera ser instalada a placa de identificagdo da obra nas dimensdes e especificagdes conforme
descricao da planilha, e placa de responsabilidade técnica de execugdo acompanhada da Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART).

SERVICOS

Demoligao:
Remover as portas internas em madeira, as janelas metalicas, forro PVC e duas lougas do
banheiro externo. Executar demolicdo das alvenarias do banheiro externo e de duas internas,

demoligdo do piso ceramico e do telhado do banheiro externo.

Alvenaria:
Executar alvenaria em tijolo cerdmico furado com espessura de 9 cm para divisdo de

ambientes e realizar costura com grampo em ag¢o CA 60 nas trincas existentes.

Revestimentos e Contra Piso:

Execugao de chapisco e reboco paulista nas alvenarias novas, e contrapiso para regularizagao.

Cobertura:

Executar manutencao no telhado colonial para retirada de vazamentos.

Esquadrias:
Fornecimento e instalagdo de cinco portas veneziana em aluminio medindo 80 x 210 cm

completas incluindo marco, dobradicas e fechaduras.

Pisos e azulejos:
Fornecimento e instalagdo de piso ceramico PElI 5 em todos os comodos da edificagio,
assentado com argamassa industrializadas, incluindo o rejuntamento.

Instalag6es Elétricas:
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Fornecimento e instalagcao de sete pontos de luz, sete pontos de interruptores e 12 pontos de
tomadas, todos embutidos, incluido espelho com acabamento. Fornecimento e instalacdo de 7

luminarias.

Forro:

Fornecimento e instalagéo de forro PVC em toda a edificagao.

Pintura:
Executar pintura interna e externa com tinta acrilica (duas demaos), incluindo preparagédo com
fundo selador.

Limpeza da Obra:
Realizar limpeza geral da obra e transportar todo entulho gerado em cagamba para bota fora

autorizada.

Barra Longa/MG, 30 de maio de 2023.
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