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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

• Obra: Reforma e ampliação do Cemitério da Cidade 

• Local: Barra Longa/MG  

• Cronograma de Execução: 150 dias 

• Metodologia de Execução: Conforme Normas Técnicas da ABNT que Regulamentam a 

Matéria. 

 
INSTALAÇÃO DA OBRA 
 
A obra deverá possuir todas as instalações necessárias ao seu funcionamento dimensionadas de 
acordo com seu porte e necessidades. 
 
Deverá ser instalada placa de identificação da obra nas dimensões e especificações conforme 
descrição da planilha, e placa de responsabilidade técnica de execução acompanhada da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART). 
 
 
SERVIÇOS 
 

Demolição: 

Demolir dois vão nas medidas 3,0 x 2,50 metros no muro existente para dar acesso a 

ampliação do cemitério. 

 
Construção do Muro: 

Execução de muro misto em concreto armado e alvenaria de vedação em tijolo cerâmico 014, 

incluindo escavação da fundação, corte e dobra das ferragens, montagem das formas em madeira, 

concretagem da fundação e pilares, revestimento (chapisco e reboco) e pintura. 

 

Pintura da capela Velório: 

Realizar a pintura interna e externa da capela velório. 

 

Rampa: 

Execução de uma rampa de acessibilidade na capela velório e uma no cemitério. 

 

Limpeza da Obra: 

Realizar limpeza geral da obra e transportar todo entulho gerado em caçamba para bota fora 

autorizado. 

 

Barra Longa/MG, 23 de junho de 2023. 
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