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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

e Obra: Reforma da UBS

e Local: Felipe dos Santos - Barra Longa/MG

e Cronograma de Execucgdo: 120 dias

e Metodologia de Execugédo: Conforme Normas Técnicas da ABNT que Regulamentam a

Matéria.

INSTALACAO DA OBRA

A obra devera possuir todas as instalagbes necessaria ao seu funcionamento dimensionadas de
acordo com seu porte e necessidades.

Devera ser instalada a placa de identificagdo da obra nas dimensdes e especificagdes conforme
descrigcao da planilha, e placa de responsabilidade técnica de execugdo acompanhada da Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART).

SERVICOS

Demoligdao/remocgao:

Remover todas as portas de madeira, executar demolicdo das alvenarias necessarias para
adequagao conforme projeto novo, demolicdo de reboco das alvenarias e tetos, demolicdo de piso
ceramico e contrapiso nos locais onde serado instaladas as redes de esgoto, remogéo de lougas e

bancadas.

Alvenaria e reboco:
Executar alvenaria em tijolo cerdmico furado com espessura de 9 cm para adequagdo ao
projeto, seguido de chapisco e reboco. Aplicagdo de revestimento ceramico aplicado em parede até

1,0 metro de altura.

Contrapiso e Revestimentos:
Execugdo de contrapiso e revestimento ceramicos aplicado em piso, PEl V, inclusive
argamassa para assentamento e rejuntamento nos locais ondes os mesmos foram demolidos para

instalagcéo da rede de esgoto.

Esquadrias:
Fornecimento e instalacido de onze portas do tipo veneziana em aluminio medindo 90x210cm,
duas portas 80x210cm e oito 70x210cm, completas incluindo marco, dobradigcas e fechaduras. A

serem instaladas nos locais onde foram removidas as esquadrias de madeira.
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Hidraulica:
Execucado de dois pontos de esgoto de 100mm, quatro de 50mm, dois pontos de agua fria de
20mm, fornecimento e instalagdo de duas bacias sanitarias do tipo caixa acoplada e dois lavatorios de

louga sem coluna, incluso todos os itens de fixagdo, engates e torneiras.

Pintura:
Executar pintura interna, externa e do teto, com tinta acrilica (duas demaos), incluindo

preparagao com fundo selador.

Muro:
Execuc¢ao de muro de contencgéo na divisa entre a igreja e a UBS, estando incluso escavagéo
manual da fundagdo, montagem das armaduras e formas, concretagem da fundacgéo, pilares e vigas,

confeccao de alvenaria estrutural em bloco de concreto de 14cm.

Pavimentagao:
Execucdo de calgcamento com pavimento intertravado sextavado de 6cm de espessura no
entorno da UBS.

Cercamento e portao:
Executar cerca em poste de concreto ponta virada e tela galvanizada fio 12, incluso fundacéo e
todos os materiais necessarios para fixagao da tela. Fabricagao e instalagdo de portdo em tubo de aco

galvanizado de 2.1/2” e tela galvanizada fio 12.
Limpeza da Obra:
Realizar limpeza geral da obra e transportar todo entulho gerado em cagcamba para bota fora

autorizada.

Barra Longa/MG, 03 de julho de 2023.
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