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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

• Obra: Reforma da UBS 

• Local: Felipe dos Santos - Barra Longa/MG  

• Cronograma de Execução: 120 dias 

• Metodologia de Execução: Conforme Normas Técnicas da ABNT que Regulamentam a 

Matéria. 

 
 
INSTALAÇÃO DA OBRA 
 
A obra deverá possuir todas as instalações necessária ao seu funcionamento dimensionadas de 
acordo com seu porte e necessidades. 
 
Deverá ser instalada a placa de identificação da obra nas dimensões e especificações conforme 
descrição da planilha, e placa de responsabilidade técnica de execução acompanhada da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART). 
 
 
SERVIÇOS 
 

Demolição/remoção: 

Remover todas as portas de madeira, executar demolição das alvenarias necessárias para 

adequação conforme projeto novo, demolição de reboco das alvenarias e tetos, demolição de piso 

cerâmico e contrapiso nos locais onde serão instaladas as redes de esgoto, remoção de louças e 

bancadas. 

 

Alvenaria e reboco: 

Executar alvenaria em tijolo cerâmico furado com espessura de 9 cm para adequação ao 

projeto, seguido de chapisco e reboco. Aplicação de revestimento cerâmico aplicado em parede até 

1,0 metro de altura. 

 

Contrapiso e Revestimentos: 

Execução de contrapiso e revestimento cerâmicos aplicado em piso, PEI V, inclusive 

argamassa para assentamento e rejuntamento nos locais ondes os mesmos foram demolidos para 

instalação da rede de esgoto.  

 

Esquadrias: 

Fornecimento e instalação de onze portas do tipo veneziana em alumínio medindo 90x210cm, 

duas portas 80x210cm e oito 70x210cm, completas incluindo marco, dobradiças e fechaduras. A 

serem instaladas nos locais onde foram removidas as esquadrias de madeira. 
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Hidráulica: 

Execução de dois pontos de esgoto de 100mm, quatro de 50mm, dois pontos de água fria de 

20mm, fornecimento e instalação de duas bacias sanitárias do tipo caixa acoplada e dois lavatórios de 

louça sem coluna, incluso todos os itens de fixação, engates e torneiras. 

 

Pintura: 

Executar pintura interna, externa e do teto, com tinta acrílica (duas demãos), incluindo 

preparação com fundo selador. 

 

Muro: 

Execução de muro de contenção na divisa entre a igreja e a UBS, estando incluso escavação 

manual da fundação, montagem das armaduras e formas, concretagem da fundação, pilares e vigas, 

confecção de alvenaria estrutural em bloco de concreto de 14cm. 

 

Pavimentação: 

Execução de calçamento com pavimento intertravado sextavado de 6cm de espessura no 

entorno da UBS.  

 

Cercamento e portão: 

Executar cerca em poste de concreto ponta virada e tela galvanizada fio 12, incluso fundação e 

todos os materiais necessários para fixação da tela. Fabricação e instalação de portão em tubo de aço 

galvanizado de 2.1/2” e tela galvanizada fio 12. 

 

Limpeza da Obra: 

Realizar limpeza geral da obra e transportar todo entulho gerado em caçamba para bota fora 

autorizada. 

 

Barra Longa/MG, 03 de julho de 2023. 

 
 

_____________________________________________________ 
Luciano Mendes Pereira 

Engº Civil CREA MG 58802/D 


