
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT CUSTO CUSTO + BDI TOTAL

A INSTALAÇÃO DA OBRA

1.0 ED-16660
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO
VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M² 2,50 R$ 317,71 R$ 397,84 R$ 994,59

2.0 ED-50128
BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 
INCLUSIVE MOBILIÁRIO

UN 1,00 R$ 7.323,59 R$ 9.170,60 R$ 9.170,60

3.0 ED-50159
TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE 
(110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO

M 25,00 R$ 197,19 R$ 246,92 R$ 6.173,03

4.0 01.04.09 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 60,00 R$ 11,67 R$ 14,61 R$ 876,79

5.0 01.04.11 FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM M 60,00 R$ 2,94 R$ 3,68 R$ 220,89

6.0 01.11.02 PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE UNMES 4,00 R$ 14,98 R$ 18,76 R$ 75,03

7.0 01.11.03 PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE UNMES 4,00 R$ 10,98 R$ 13,75 R$ 55,00

8.0 01.11.07 CONE EM PVC H= 75 CM UM 4,00 R$ 40,49 R$ 50,70 R$ 202,81

TOTAL ITEM A R$ 17.768,74

B DRENAGEM

1.0 ED-51112
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA
LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

M³ 313,34 R$ 7,88 R$ 9,87 R$ 3.091,83

2.0 ED-51094 APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO M² 134,83 R$ 11,42 R$ 14,30 R$ 1.928,09

3.0 ED-49614
FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 10MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (BERÇO DE 12CM)

M³ 10,80 R$ 640,53 R$ 802,07 R$ 8.662,37

4.0 ED-48683
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 800MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 120,00 R$ 323,76 R$ 405,41 R$ 48.649,47

5.0 ED-51121 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA M³ 235,39 R$ 37,34 R$ 46,76 R$ 11.006,17

TOTAL ITEM B R$ 73.337,93

C CAIXA COLETORA 1,30 X 1,30 X 2,30

1.0 ED-51112
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA
LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

M³ 3,89 R$ 7,88 R$ 9,87 R$ 38,38

2.0 ED-51094 APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO M² 1,69 R$ 11,42 R$ 14,30 R$ 24,17

3.0 RO-42415
CONCRETO MAGRO DE CIMENTO PORTLAND FCK >= 10,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 
AGREGADOS)

M³ 0,17 R$ 468,40 R$ 586,53 R$ 99,71

4.0 ED-49784
FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M³ 1,33 R$ 632,14 R$ 791,57 R$ 1.052,78

5.0 ED-48192
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

M² 11,96 R$ 61,98 R$ 77,61 R$ 928,23

6.0 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR kg 66,53 R$ 12,82 R$ 16,05 R$ 1.068,02

7.0 RO-41661 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) M² 22,54 R$ 13,75 R$ 17,22 R$ 388,09

8.0 ED-50761 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M² 133,06 R$ 32,18 R$ 40,30 R$ 5.361,76

9.0 ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 0,14 R$ 689,68 R$ 863,62 R$ 120,91
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10.0 ED-48666
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA

UN 1,00 R$ 465,01 R$ 582,29 R$ 582,29

TOTAL ITEM C R$ 9.664,33

D CAIXA DE PASSAGEM 1,30 X 1,30 X 2,20

1.0 ED-51112
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA
LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

M³ 3,72 R$ 7,88 R$ 9,87 R$ 36,71

2.0 ED-51094 APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO M² 1,68 R$ 11,42 R$ 14,30 R$ 24,02

3.0 RO-42415
CONCRETO MAGRO DE CIMENTO PORTLAND FCK >= 10,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 
AGREGADOS)

M³ 0,17 R$ 468,40 R$ 586,53 R$ 99,71

4.0 ED-49784
FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M³ 1,24 R$ 632,14 R$ 791,57 R$ 981,54

5.0 ED-48192
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

M² 10,05 R$ 61,98 R$ 77,61 R$ 779,99

6.0 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR kg 64,99 R$ 12,82 R$ 16,05 R$ 1.043,30

7.0 RO-41661 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) M² 20,10 R$ 13,75 R$ 17,22 R$ 346,08

8.0 ED-50761 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M² 129,98 R$ 32,18 R$ 40,30 R$ 5.237,65

9.0 ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 0,14 R$ 689,68 R$ 863,62 R$ 120,91

10.0 ED-48666
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA

UN 1,00 R$ 465,01 R$ 582,29 R$ 582,29

TOTAL ITEM D R$ 9.252,19

E ALA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE 80

1.0 ED-49810 FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) M² 6,95 R$ 56,41 R$ 70,64 R$ 490,92

2.0 ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 1,62 R$ 689,68 R$ 863,62 R$ 1.399,06

3.0 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR kg 48,60 R$ 12,82 R$ 16,05 R$ 780,19

TOTAL ITEM E R$ 2.670,17

F DEB 04

1.0 ED-49810 FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) M² 9,65 R$ 56,41 R$ 70,64 R$ 681,64

2.0 ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 1,83 R$ 689,68 R$ 863,62 R$ 1.580,42

3.0 103799
PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA 
E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_08/2022

M³ 1,41 R$ 405,32 R$ 507,54 R$ 715,63

TOTAL ITEM F R$ 2.977,70

G ENROCAMENTO PEDRA LANÇADA (2M X 3M X 0,35M)

1.0 ED-49541 
ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA

M³ 2,10 R$ 225,39 R$ 282,23 R$ 592,69

TOTAL ITEM G R$ 592,69

H PAVIMENTO E TRANSPORTE

1.0 ED-51132 CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M³ 69,85 R$ 3,01 R$ 3,77 R$ 263,27
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2.0 ED-29229
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO 
URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M³ 69,85 R$ 6,36 R$ 7,96 R$ 556,28

3.0 ED-48492
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M² 24,00 R$ 8,52 R$ 10,67 R$ 256,05

4.0 ED-7624
EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PREMISTURADO À FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

M³ 2,24 R$ 842,25 R$ 1.054,67 R$ 2.362,45

TOTAL ITEM H R$ 3.438,06

R$ 119.701,80

__________________________

Luciano Mendes Pereira
Engº Civil - CREA 58802/D

TOTAL = 
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