
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT CUSTO CUSTO + BDI TOTAL

A INSTALAÇÃO DA OBRA

1.0 ED-16660
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO
VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M² 2,50 R$ 317,71 R$ 397,84 R$ 994,59

2.0 ED-50128
BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 
INCLUSIVE MOBILIÁRIO

UN 1,00 R$ 7.323,59 R$ 9.170,60 R$ 9.170,60

3.0 ED-50159
TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE 
(110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO

M 25,00 R$ 197,19 R$ 246,92 R$ 6.173,03

4.0 01.04.09 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 60,00 R$ 11,67 R$ 14,61 R$ 876,79

5.0 01.04.11 FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM M 60,00 R$ 2,94 R$ 3,68 R$ 220,89

6.0 01.11.02 PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE UNMES 4,00 R$ 14,98 R$ 18,76 R$ 75,03

7.0 01.11.03 PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE UNMES 4,00 R$ 10,98 R$ 13,75 R$ 55,00

8.0 01.11.07 CONE EM PVC H= 75 CM UM 4,00 R$ 40,49 R$ 50,70 R$ 202,81

TOTAL ITEM A R$ 17.768,74

B ESCAVAÇÃO

1.0 ED-51112
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA
LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

M³ 332,00 R$ 7,88 R$ 9,87 R$ 3.275,96

2.0 ED-51121 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA M³ 232,40 R$ 37,34 R$ 46,76 R$ 10.866,36

3.0 ED-51124
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 
LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M² 158,00 R$ 2,80 R$ 3,51 R$ 553,97

4.0 ED-51132 CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M³ 120,00 R$ 3,01 R$ 3,77 R$ 452,29

5.0 ED-29235
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M³ x KM 3360,00 R$ 1,69 R$ 2,12 R$ 7.110,49

TOTAL ITEM B R$ 22.259,08

C DRENAGEM

1.0 ED-48551 BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA UN 7,00 R$ 2.087,20 R$ 2.613,59 R$ 18.295,14

2.0 ED-48550 BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA UN 4,00 R$ 1.194,81 R$ 1.496,14 R$ 5.984,56

3.0 ED-48575 CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D= 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA UN 3,00 R$ 1.965,01 R$ 2.460,59 R$ 7.381,76

4.0 19.18.05 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UN 5,00 R$ 2.792,16 R$ 3.496,34 R$ 17.481,71

5.0 19.19.03 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UN 2,00 R$ 3.011,29 R$ 3.770,74 R$ 7.541,47

6.0 19.21.01 CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP TIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS AÇO CA25 M 7,00 R$ 886,73 R$ 1.110,36 R$ 7.772,54

7.0 ED-48666
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA

UN 7,00 R$ 465,01 R$ 582,29 R$ 4.076,00

8.0 19.22.03 REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM UN 7,00 R$ 115,23 R$ 144,29 R$ 1.010,04

9.0 19.22.04 ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM UN 7,00 R$ 264,49 R$ 331,19 R$ 2.318,36

10.0 19.30.05 SARJETA - PADRAO SUDECAP TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 M 118,00 R$ 34,83 R$ 43,61 R$ 5.146,47
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11.0 19.05.01 REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  400 MM M 66,00 R$ 198,05 R$ 248,00 R$ 16.367,88

12.0 19.06.03 REDE TUB.CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-3 DN=  600 MM M 40,00 R$ 390,91 R$ 489,50 R$ 19.579,90

13.0 19.06.05 REDE TUB.CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-3 DN=  800 MM M 118,00 R$ 641,10 R$ 802,79 R$ 94.728,68

14.0 RO-41622 CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 11,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) M³ 55,42 R$ 526,52 R$ 659,31 R$ 36.538,87

TOTAL ITEM C R$ 244.223,39

D OUTROS

1.0 13.55.21 ESCADA MARINHEIRO-TB GALV.D=3/4" C/ GRADIL-TIPO 2 M 10,00 R$ 539,48 R$ 675,54 R$ 6.755,37

TOTAL ITEM D R$ 6.755,37

E MURETA

1.0 ED-51111
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, 
TRANSPORTE E DESCARGA

M³ 51,03 R$ 9,15 R$ 11,46 R$ 584,68

2.0 ED-51094 APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO M² 56,70 R$ 11,42 R$ 14,30 R$ 810,82

3.0 ED-51121 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA M³ 39,69 R$ 37,34 R$ 46,76 R$ 1.855,79

4.0 RO-42415
CONCRETO MAGRO DE CIMENTO PORTLAND FCK >= 10,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 
AGREGADOS)

M³ 2,52 R$ 468,40 R$ 586,53 R$ 1.478,06

5.0 ED-49784
FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M³ 6,14 R$ 632,14 R$ 791,57 R$ 4.862,19

6.0 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR kg 184,28 R$ 12,82 R$ 16,05 R$ 2.958,20

7.0 ED-48201
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM , (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA 
PARA ASSENTAMENTO

M² 44,10 R$ 57,92 R$ 72,53 R$ 3.198,46

8.0 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M² 94,50 R$ 6,50 R$ 8,14 R$ 769,16

9.0 ED-50761 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M² 94,50 R$ 32,18 R$ 40,30 R$ 3.807,95

10.0 ED-50455 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO M² 94,50 R$ 25,77 R$ 32,27 R$ 3.049,44

TOTAL ITEM E R$ 23.374,76

F PAVIMENTAÇÃO

1.0 ED-50414
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO 
DOS BLOCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE COLCHÃO DE AREIA

M² 840,00 R$ 29,21 R$ 36,58 R$ 30.724,48

2.0 RO-42387 REMOÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES) M² 360,00 R$ 11,39 R$ 14,26 R$ 5.134,52

3.0 ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

M² 360,00 R$ 74,42 R$ 93,19 R$ 33.547,94

4.0 ED-51142 REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO M 100,00 R$ 34,59 R$ 43,31 R$ 4.331,36

5.0 ED-51141
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 5,00 R$ 105,75 R$ 132,42 R$ 662,10

TOTAL ITEM F R$ 74.400,40

R$ 388.781,73

__________________________

Luciano Mendes Pereira
Engº Civil - CREA 58802/D
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