PLANILHA ORGAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

OBRA: DRENAGEM

DATA: 24/08/2023

LOCAL: AV. CAPITAO MANOEL CARNEIRO COM RUA 1° DE JANEIRO - BARRA LONGA/MG

FORMA DE EXECUCAO: Contratagao
a Prego Global

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Tabela de Precos SETOP LESTE ABRIL. 2023/SINAPI JULH. 2023, SUDECP ABRIL/2023 (X) DIRETA
i () DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 120 dias 25,22%
ITEM CODIGO DESCRIGAO UND | QUANT| cusTo |[cusTo +BDI TOTAL
A INSTALAGAO DA OBRA
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO
10 ED-16660 VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE M 250 | R$317.71 | R$ 307,84 R$ 994,59
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
0 o018 BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, AREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, N 100 | Re732350 | R8 917060 RS 9.170.60
INCLUSIVE MOBILIARIO
TAPUME FIXO DE PROTECAO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MODULO NA DIMENSAO DE
3.0 ED-50159 (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LATEX (PVA) COM DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTAO M 2500 | R§ 197,19 | R$ 246,92 R$6.173,03
40 01.04.09 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 60,00 | RS 11,67 RS 14,61 RS 876,79
50 01.04.11 FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZACAO L= 7CM M 60,00 R$ 2,04 RS 3,68 RS 220,89
6.0 01.11.02 PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE UNMES | 400 | Rs 14,98 RS 18,76 RS 75,03
70 01.11.03 PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV 22 EM CAVALETE UNMES | 400 | RS 10,98 RS 13,75 RS 55,00
80 01.11.07 CONE EM PVC H= 75 CM oM 400 | R$4049 RS 50,70 RS 202,81
TOTAL ITEM A RS 17.768,74
B ESCAVACAO
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA 3
10 ED-61112 LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA M 332,00 [ R$7.88 R$ 9,87 R$ 3.275,96
20 ED-51121 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA M| 23240 | R$37.34 RS 46,76 RS 10.866,36
- REGULARIZACAO E COMPACTAGAO MECANICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATORIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, )
3.0 ED-51124 N PEZAROCADA DO TERRENG M 158,00 | RS 280 RS$ 3,51 RS$ 553,97
40 ED-51132 CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M | 12000 | Rs301 R$ 3,77 R$ 452,29
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, 3
5.0 ED-29235 oL USVE CARGA NS USIVE DEGCARGA Mo x KM | 336000 | R 1,60 RS$ 2,12 R$ 7.110,49
TOTAL ITEM B RS 22.259,08
C DRENAGEM
1.0 ED-48551 BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA UN 700 | R$2087.20 | R$2613,59 RS 18.295,14
20 ED-48550 BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA UN 400 | R$1.19481 | R$1.496,14 RS 5.984,56
3.0 ED-48575 CAIXA DE CAPTACAO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D= 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA FORA UN 300 | R$1.96501 | RS 2460,59 RS$ 7.381,76
40 19.18.05 POCO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D= 800 MM N 500 | R$2792.16 | RS 3496,34 RS 17.481,71
50 19.19.03 POCO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D= 600 MM UN 200 | R$3011.29 | R$3.770.74 RS 7.541 47
6.0 19.21.01 CHAMINE DE POCO DE VISITA - PADRAO SUDECAP TIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/IDEGRAUS ACO CAZ5 M 700 | R$886,73 | RS 1.110,36 RS 7.772,54
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA, ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE
7.0 ED-48666 AOSENTAMENTO, EXOLUSIVE POGO DEVIGA UN 700 | R$46501 | R$ 582,29 RS 4.076,00
80 19.22.03 REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM UN 700 | RS11523 | RS 144,29 RS 1.010,04
9.0 19.22.04 ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM UN 700 | R$26449 | R$ 331,19 RS 2.318,36
100 19.30.05 SARJETA - PADRAO SUDECAP TIPO B - (50X10)CM - DES-RO1 M| 11800 | R$34.83 RS 43,61 RS 5.146,47
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11.0 19.05.01 REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 400 MM M 66,00 R$ 198,05 R$ 248,00 R$ 16.367,88
12.0 19.06.03 REDE TUB.CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-3 DN= 600 MM M 40,00 R$ 390,91 R$ 489,50 R$ 19.579,90
13.0 19.06.05 REDE TUB.CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-3 DN= 800 MM M 118,00 R$ 641,10 R$ 802,79 R$ 94.728,68
14.0 RO-41622 CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 11,0 MPA (EXECUGAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) M3 55,42 R$ 526,52 R$ 659,31 R$ 36.538,87
TOTAL ITEM C R$ 244.223,39
D OUTROS
1.0 13.55.21 ESCADA MARINHEIRO-TB GALV.D=3/4" C/ GRADIL-TIPO 2 M 10,00 | R$ 539,48 R$ 675,54 R$ 6.755,37
TOTAL ITEM D R$ 6.755,37
E MURETA
ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, 3
1.0 ED-51111 TRANSPORTE E DESCARGA M 51,03 R$ 9,15 R$ 11,46 R$ 584,68
2.0 ED-51094 APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE ESCAVAGAO M2 56,70 R$ 11,42 R$ 14,30 R$ 810,82
3.0 ED-51121 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA M2 39,69 R$ 37,34 R$ 46,76 R$ 1.855,79
40 RO-42415 CONCRETO MAGRO DE CIMENTO PORTLAND FCK >= 10,0 MPA (EXECUCAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS M 252 RS 468,40 R$ 586,53 RS 1.478,06
AGREGADOS)
FORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE 3
50 ED-49784 LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M 6,14 R$ 632,14 R$ 79157 R$4.862.19
6.0 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR kg 184,28 R$ 12,82 R$ 16,05 R$ 2.958,20
70 ED-48201 ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA M2 44,10 R$ 57.92 RS 72,53 R$ 3.198,46
PARA ASSENTAMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. -
8.0 87893 ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M 94,50 R$6.50 R$ 8,14 R$ 769,16
9.0 ED-50761 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO M2 94,50 R$ 32,18 R$ 40,30 R$ 3.807,95
10.0 ED-50455 PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO M2 94,50 R$ 25,77 R$ 32,27 R$ 3.049,44
TOTAL ITEM E R$ 23.374,76
F PAVIMENTAGAO
~ REMOGAO E REASSENTAMENTO DE CALCAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO -
10 ED-50414 DOS BLOCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM APLICAGAO E REGULARIZAGAO MECANIZADA DE COLCHAO DE AREIA M 840,00 R$ 29,21 R$ 36,58 R$ 30.724.48
2.0 RO-42387 REMOGAO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES) M2 360,00 R$ 11,39 R$ 14,26 R$ 5.134,52
EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E -
30 ED-50416 TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM M 360,00 R$ 74,42 R$ 93,19 RS 33.547,94
4.0 ED-51142 REMOGAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO 100,00 R$ 34,59 R$ 43,31 R$ 4.331,36
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEGAO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA,
50 ED-51141 INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) 5,00 R$ 105,75 R$ 132,42 R$ 662,10
TOTAL ITEM F R$ 74.400,40
TOTAL =| R$ 388.781,73

Luciano Mendes Pereira
Eng° Civil - CREA 58802/D
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