CAIXA

N° OPERAGAO
0

N° SICONV

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA, ADEQUAGOES E AMPLIACAO DO CENTRO EDUCACIONAL CRECHE ALEIXINA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
BELO HORIZONTE 02-22 (DES.) REFORMA, ADEQUACOES E AMPLIACAO DO CENTRO EDUCACIONAL SAO PEDRO DOS FERROS/MG 27,13% 0,00% 0,00%
o
v
o
=]
2
o
. . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
1.1. SERVICOS PRELIMINARES - 2.983,39
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
1.1.0.1. Setop ED-16660 AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE m2 2,00 201,25 BDI 1 255,85 511,70 | RA
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
1.1.0.2. Setop ED-50273 LOCACAO DA OBRA (GABARITO) m2 239,97 8,10 BDI 1 10,30 2.471,69 | RA
1.2. MOVIMENTACAO DE TERRA PARA FUNDACOES - 4.250,32
1.2.1. FUNDACAO - 529,98
1.2.1.1. Setop ED-51107 §S105A,\)|/ACAO ERTUAL (02 VAL LA HROIRENTDIDAIE IO O e m3 5,80 51,54 BDI 1 65,52 380,02 | RA
1.2.1.2. SINAPI 93382 )EEA(LE;)F:E WHAIEAL DIEVALAS SO EOLACT A A AN, M3 4,75 24,83 BDI 1 31,57 149,96 | RA
1.2.2. ATERRO NIVELAMENTO - 3.720,34
1.2.2.1. Setop ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA m3 82,00 35,69 BDI 1 45,37 3.720,34 | RA
1.3. ELEMENTOS DE FUNDACOES - 30.160,81
1.3.1. SAPATAS - 4.144,45
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
1.3.1.1. SINAPI 96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017 M2 5,28 25,95 BDI 1 32,99 174,19 | RA
1.3.1.2. SINAPI 92876 CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF 12/2015 KG 123,70 10,39 BDI 1 13,21 1.634,08 | RA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA
1.3.1.3. SETOP ED-49787 COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, m3 3,50 525,04 BDI 1 667,48 2.336,18 | RA
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)
1.3.2. VIGAS BALDRAME - 21.453,13
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM
1.3.2.1. SINAPI 92791 ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015 KG 89,10 11,13 BDI 1 14,15 1.260,77 | RA
1.3.2.2. SINAPI 92877 CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 KG 169,60 11,34 BDI 1 14,42 2.445,63 | RA
1.3.2.3. SINAPI 92876 CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF 12/2015 KG 111,10 10,39 BDI 1 13,21 1.467,63 | RA
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.2.4. SINAPI 96542 BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, M2 114,00 81,47 BDI 1 103,57 11.806,98 | RA
4 UTILIZACOES. AF_06/2017
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA
1.3.2.5. SETOP ED-49787 COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, m3 6,70 525,04 BDI 1 667,48 447212 | RA
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)
1.3.3. ARRANQUE PILARES - 4.563,23
1.3.3.1. SINAPI 92877 CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF 12/2015 KG 123,30 11,34 BDI 1 14,42 1.777,99 | RA
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM
1.3.3.2. SINAPI 92791 ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015 KG 37,40 11,13 BDI 1 14,15 529,21 | RA
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BELO HORIZONTE 02-22 (DES.) REFORMA, ADEQUACOES E AMPLIACAO DO CENTRO EDUCACIONAL SAO PEDRO DOS FERROS/MG 27,13% 0,00% 0,00%
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s - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.3.3.3. SINAPI 92427 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 22,10 56,54 | BDI1 71,88 1.588,55 | RA
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA
1.3.3.4. Setop ED-49787  COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, m3 1,00 52504 | BDI1 667,48 667,48 | RA
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)
1.4. SUPER-ESTRUTURA - 77.496,62
1.4.1. PILARES 5 9.978,15
1.4.1.1. SINAPI 92877 CORTE E DOBRA DE AGO CA-25, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 KG 211,80 11,34 | BDI1 14,42 3.054,16 | RA
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM
1.4.1.2. SINAPI 92791 ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AR 1212015 KG 86,20 11,13 | BDI1 14,15 1.219,73 [ RA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
14.1.3. SINAPI 92427 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 51,50 56,54 | BDI1 71,88 3.701,82 | RA
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA
1.4.1.4. Setop ED-49787  COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, m3 3,00 52504 | BDI1 667,48 2.002,44 | RA
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)
1.4.2. VIGAS - 23.796,86
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
14.2.1. SINAPI 92427 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 135,10 56,54 | BDI1 71,88 9.710,99 | RA
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM
14.22. SINAPI 92791 ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AR 1212015 KG 115,60 11,13 | BDI1 14,15 1.635,74 | RA
1.4.2.3. SINAPI 92876 CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_12/2015 KG 44,00 10,39 | BDI1 13,21 581,24 | RA
1.4.2.4. SINAPI 92877 CORTE E DOBRA DE AGO CA-25, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 KG 203,90 11,34 | BDI1 14,42 2.940,24 | RA
1.4.2.5. SINAPI 92878 CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 KG 195,50 11,22 | BDI1 14,26 2.787,83 | RA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA
1.4.2.6. Setop ED-49787  COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, m3 9,20 525,04 | BDI1 667,48 6.140,82 | RA
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)
1.4.3. LAJES 5 43.721,61
1.4.3.1. SINAPI 92875 CORTE E DOBRA DE AGO CA-25, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_12/2015 KG 604,50 1049 | BDI1 13,34 8.064,03 | RA
1.4.3.2. SINAPI 92876 CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_12/2015 KG 376,70 10,39 | BDI1 13,21 4.976,21 | RA
1.4.33. SINAPI 92877 CORTE E DOBRA DE AGO CA-25, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 KG 155,10 11,34 | BDI1 14,42 2.236,54 | RA
1.4.34. SINAPI 92800 GOIRINE (5 DICLEINA 12 ATO) EREY, (DIAMETRO) (212 0 M, LAY EL KG 496,50 10,71 | BDI1 13,62 6.762,33 | RA
LAJE. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
1.4.35. SINAPI 103675 OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO M3 21,50 491,49 | BDI1 624,83 13.433,85 | RA
E ACABAMENTO. AF 02/2022
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
1.4.36. SINAPI 92530 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 M2 216,50 29,97 | BDI1 38,10 8.248,65 | RA
UTILIZACOES. AF 09/2020
1.5. IMPERMEABILIZAGAO DAS VIGAS BALDRAME - 12.468,18
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
1.5.0.1. SINAPI 98546 CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. M2 114,00 86,03 | BDI1 109,37 12.468,18 | RA
AF 06/2018
1.6. SISTEMA DE VEDAGAO - 22.512,63
1.6.0.1. Setop ED-48193  ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA m2 231,90 64,53 | BDI1 82,04 19.025,08 | RA
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA
1.6.0.2. Setop ED-481821 | b\ ErIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m2 62,85 43,65 | BDI1 55,49 3.487,55 | RA
1.7. ESQUADRIAS 5 13.188,27
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
1.7.0.1. SINAPI 91314 DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA UN 5,00 789,49 | BDI1 1.003,68 5.018,40 | RA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXACAO E
1.7.0.2. Setop ED-51159  VEDAGAO COM GUARNIGCAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, m2 16,00 189,33 | BDI 1 240,70 3.851,20 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA
SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM
1.7.03. Skl ED-50964 | cONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, m2 0.72 422,65 ol 537,35 386,89 | RA
FERRAGENS E ACESSORIOS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO
1.7.0.4. Setop ED-7576 VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE m2 5,76 536,93 | BDI1 682,60 3.931,78 | RA
FECHADURA E MARCO
1.8. SISTEMA DE COBERTURA 5 35.318,25
1.8.0.1. Setop ED-48424 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM m2 239,97 31,56 | BDI1 40,12 9.627,60 | RA
1.8.0.2. Setop ED-48408  ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA m2 239,97 72,53 | BDI1 92,21 22.127,63 | RA
0 =
1.8.0.3. Setop ED-50660 gﬁLHA 1S E RS EARIANRE Ny 22 (e, [DIEEENEIRMGISNUEY= 108 m 16,20 140,27 | BDI1 178,33 2.888,95 | RA
0 =
1804, Setop . (C):\\ALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 m 045 56,11 | BDIY 71.33 674.07 | RA
1.9. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO - 35.563,51
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
1.9.0.1. Setop ED-50727  APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, m2 676,60 6,84 | BDI1 8,70 5.886,42 | RA
PREPARO MECANICO
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP.
1.9.0.2. Setop ED-50761 | 20MM: APLICAGAO MANUAL. PREPARG MEGANICO m2 676,60 2528 | BDI1 32,14 21.745,92 | RA
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
1.9.0.3. SINAPI 87272 B S b A B e R B A EA L SR AL M2 62,85 67,99 | BDI1 86,44 5.432,75 | RA
PAREDES. AF_06/2014
1.9.0.4. SINAPI 96109 /F\?ROF;%OEx 'TDLACAS D12 250, PARRA ANEIENIES (REIDIENEE: M2 18,61 36,44 | BDI1 46,33 862,20 | RA
1.9.0.5. Setop ED-50998  |PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM m2 4,24 248,94 | BDI1 316,48 1.341,88 | RA
1.9.0.6. Setop ED-51003 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM m2 0,92 251,66 | BDI1 319,94 294,34 | RA
1.10. SISTEMAS DE PISO § 5 49.484,41
1.10.0.1. SINAPI 101747 ifoog'%goONCRETo DR ARERAROISENIC), IS ARSI YRS . M2 216,50 59,07 | BDI1 75,10 16.259,15 | RA
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E
1.10.0.2. Setop ED-50568 | oeia) ESp. 30MM m2 216,50 31,60 | BDI1 40,17 8.696,81 | RA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.10.0.3. SINAPI 87257 EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 216,50 84,53 | BDI1 107,46 23.265,09 | RA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL,
1.10.0.4. Setop ED-50771  ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA m 96,00 10,35 | BDI1 13,16 1.263,36 | RA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
1.11. PINTURA INTERNA E EXTERNA - 26.512,79
1.11.0.1. Setop ED-48328 t:)ﬁ’:g"r\'fg;g D12 SUASRAC]S P12 CONERI) [HEME] PRI (REFEEED € m2 676,60 9,11 | BDI1 11,58 7.835,03 | RA
i PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
1.11.0.2. Setop ED-50451 | gr) ADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/IGORRIDA (PVA) m2 676,60 11,82 | BDI1 15,03 10.169,30 | RA
i EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO,
1.11.0.3. Setop EBEREE | e e L e I SR m2 216,50 17,86 | BDI1 22,71 4.916,72 | RA
§ PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
1.11.0.4. Setop ED-50452 |, ~oil 1CO E MASSA ACRILICA/ICORRIDA (PVA) m2 216,50 13,05 | BDI1 16,59 3.591,74 | RA
1.12. HIDRO-SANITARIO ; 5 9.714,16
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
1.12.0.1. SINAPI 89957 TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UN 8,00 120,44 | BDI1 153,12 1.224,96 | RA
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
1.12.0.2. SINAPI 89972 CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - UN 2,00 5533 | BDI1 70,34 140,68 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
1.12.0.3. SINAPI 93441 ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 UN 2,00 842,43 | BDI1 1.070,98 2.141,96 | RA
OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.
AF_01/2020
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BELO HORIZONTE

|LOCALIDADE SINAPI

|DATA BASE
02-22 (DES.)

|DESCRICAO DO LOTE
REFORMA, ADEQUACOES E AMPLIACAO DO CENTRO EDUCACIONAL

MUNICIPIO / UF
SAO PEDRO DOS FERROS/MG

BDI 1
27,13%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

Item

1.12.0.4.

Fonte

Setop

Caédigo

ED-50299

Descrigao

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL INFANTIL, COR
BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE
DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO
DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E
REJUNTAMENTO

Unidade

un

Quantidade

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

588,74

BDI
(%)

BDI 1

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

748,47

Preco Total
(R9)

2.993,88

RECURSO

<«

RA

1.12.0.5.

SINAPI

100851

ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020

UN

4,00

88,39

BDI 1

112,37

449,48

RA

1.12.0.6.

Setop

ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE
NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE
CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E
FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM
ARGAMASSA

un

264,95

BDI 1

336,83

1.347,32

RA

1.12.0.7.

Setop

ED-50224

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE
NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE
CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO,
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO
RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

un

182,05

BDI 1

231,44

462,88

RA

1.12.0.8.

Setop

ED-49880

CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(50X50X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVAGCAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

un

328,26

BDI 1

417,32

417,32

RA

1.12.0.9.

Setop

ED-50224

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE
NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE
CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO,
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO
RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

un

182,05

BDI 1

231,44

462,88

RA

1.12.0.10.

Setop

ED-49960

RALO SEMI- HEMISFERICO TIPO ABACAXI D = 50 MM

28,63

BDI 1

36,40

72,80

RA

1.13.

ELETRICA

11.178,29

1.13.0.1.

SINAPI

93128

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

UN

123,31

BDI 1

156,76

2.664,92

RA

1.13.0.2.

Setop

ED-13338

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA
DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED 2X18W-@T8, TEMPERATURA DA
COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E
LAMPADAS

un

2,00

170,64

BDI 1

216,93

433,86

RA
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CAIXA

N° OPERAGAO

0

N° SICONV

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA, ADEQUAGOES E AMPLIACAO DO CENTRO EDUCACIONAL CRECHE ALEIXINA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

BELO HORIZONTE

|LOCALIDADE SINAPI

DATA BASE
02-22 (DES.)

DESCRIGAO DO LOTE
REFORMA, ADEQUACOES E AMPLIACAO DO CENTRO EDUCACIONAL

MUNICIPIO / UF
SAO PEDRO DOS FERROS/MG

BDI 1
27,13%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

Item

1.13.0.3.

Fonte

Setop

Caédigo

ED-17906

Descrigao

PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"),
FIXADO NA ALVENARIA/TETO E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO 2,5MM2
(70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO
DE DERIVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, CONDULETE
EM ALUMINIO, CONEXOES, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO

Unidade

Quantidade

15,00

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

366,46

BDI
(%)

BDI 1

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

465,88

Preco Total
(R9)

6.988,20

RECURSO

<«

1.13.0.4.

Setop

ED-49506

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATE 16
DIVISOES MODULARES, DIMENSOES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM

1,00

201,25

BDI 1

255,85

255,85

1.13.0.5.

Setop

ED-49272

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 25A

4,00

44,85

BDI 1

57,02

228,08

1.13.0.6.

SINAPI-I

39465

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

2,00

121,56

BDI 1

154,54

309,08

1.13.0.7.

Setop

ED-15115

DISJUNTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE
DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAGAO DE 30MA

CONTENCAO / VEDAGAO

117,32

BDI 1

149,15

298,30

72.259,90

2.1.0.1.

Setop

ED-48214

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SEDS)

m2

42,66

199,86

BDI 1

254,08

10.839,05

2.1.0.2.

SINAPI

103325

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021

M2

53,33

67,77

BDI 1

86,16

4.594,91

2.1.0.3.

Setop

ED-8486

CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, BRITA N° (1 E 2), CONSISTENCIA PARA
VIBRACAO (FABRICACAO)

m3

53,33

406,69

BDI 1

517,02

27.572,68

2.1.0.4.

Setop

ED-48295

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A
12,5MM)

302,50

12,13

BDI 1

15,42

4.664,55

2.1.0.5.

Setop

ED-48297

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A
5,0MM)

302,50

13,33

BDI 1

16,95

5.127,38

2.1.0.6.

Setop

ED-51107

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,5M

m3

51,54

BDI 1

65,52

139,56

2.1.0.7.

SINAPI

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

149,31

BDI 1

639,05

2.1.0.8.

Setop

ED-50761

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP.
20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO

m2

149,31

25,28

BDI 1

4.798,82
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - OGU

CA,X A G:::J c;eng(;)ilo

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS REFORMA, ADEQUACOES E AMPLIACAO DO CENTRO EDUCACIONAL CRECHE ALEIXINA
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I/ UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
BELO HORIZONTE 02-22 (DES.) REFORMA, ADEQUACOES E AMPLIACAO DO CENTRO EDUCACIONAL SAO PEDRO DOS FERROS/MG 27,13% 0,00% 0,00%
o
(%]
o
)
2
o
s - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
2.1.0.9. SINAPI 92269 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_00/2020 M2 29,97 364,40 | BDI1 463,26 13.883,90 | RA
2.2. DRENAGEM 5 2.008,58
DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM
2.2.0.1 SINAPI 102723 TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM M 35,55 44,44 | BDI1 56,50 2.008,58 | RA
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021
3.1. DEMOLICAO 5 26,02
DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO,
3.1.0.1 Setop ED-48443 | o ISIVE AFASTAMENTO m3 0,33 62,03 | BDI1 78,86 26,02 | RA
3.2. ESCAVAGAO - 2.721,05
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E
3.2.0.1 Setop ED:51108 I e S e e L o m3 28,27 68,22 | BDI1 86,73 2.451,86 | RA
COMPACTACAO DE VALAS OU AREAS, MANUALMENTE A 95% DO PN,
3.2.0.2 Setop ED-51099 | {00 bl ACA VIBRATORIA m3 4,89 43,30 | BDI1 55,05 269,19 | RA
3.3. ESTRUTURAL 5 24.860,45
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
3.3.0.1. SINAPI 94998 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 24,44 131,22 | BDI1 166,82 4.077,08 | RA
CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGCAO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
3.3.0.2. Setop ED-48214 ||\t SIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO m2 39,48 199,86 | BDI 1 254,08 10.031,08 | RA
SEDS)
3.3.0.3. Setop ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 Ka 390,40 12,21 | BDI1 15,52 6.059,01 | RA
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
3.3.04. SINAPI 92269 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_ 08/2020 M2 0,50 364,40 | BDI1 463,26 231,63 | RA
FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA,
3.3.0.5. SINAPI 101996 EM MADEIRA SERRADA, E~25 MM, AE_11/2020 M2 5,40 384,31 | BDI1 488,57 2.638,28 | RA
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
3.3.06. Setop ED-8494 CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, BRITA N° (1), CONSISTENCIA PARA m3 3,90 367,76 | BDI1 467,53 1.823,37 | RA
VIBRAGAO (FABRICAGAO)
3.4. ACESSIBILIDADE 5 0.726,43
GUARDA-CORPO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM
3.4.0.1. Setop ED-50939  SUBDIVISOES EM TUBO DE ACO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMAO m 7,90 530,17 | BDI1 674,01 5.324,68 | RA
DUPLO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA,
3.4.0.2. Setop ED-50459  |[ias (2) DEMAOS m2 2,00 893 | BDI1 11,35 22,70 | RA
CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" -
3.4.0.3. Setop ED-50935 | AD0 EM ALVENARIA m 27,80 94,64 | BDI1 120,32 3.344,90 | RA
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - OGU

CA,X A G:::J c;eng(;)ilo

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS REFORMA, ADEQUACOES E AMPLIACAO DO CENTRO EDUCACIONAL CRECHE ALEIXINA
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I/ UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
BELO HORIZONTE 02-22 (DES.) REFORMA, ADEQUACOES E AMPLIAGAO DO CENTRO EDUCACIONAL SAO PEDRO DOS FERROS/MG 27,13% 0,00% 0,00%
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS)

RECURSO

<«

PISO PODOTATIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA,

ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO m2 4,02 202,35 BDI 1 257,25
E INSTALACAO

3.4.0.4. Setop ED-50624

1.034,15

Encargos sociais: [Para elaborag@o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.

Observagdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composi¢éo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SAO PEDRO DOS FERROS/MG

Local Responsavel Técnico

Nome: Juliano Oliveira Vasconcelos
sexta-feira, 29 de julho de 2022 CREA/CAU: CREA-MG: 220.240/D
Data ART/RRT: 0
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