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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

e Obra: Muro do Cemitério do Cunha

e Local: Comunidade do Cunha — Barra Longa/MG

e Cronograma de Execucéo: 30 dias

o Metodologia de Execugédo: Conforme Normas Técnicas da ABNT que Regulamentam a

Matéria.

INSTALACAO DA OBRA

A obra devera possuir todas as instalagbes necessarias ao seu funcionamento dimensionadas de
acordo com seu porte e necessidades.

Devera ser instalada placa de identificacdo da obra nas dimensdes e especificagcbes conforme
descrigao da planilha, e placa de responsabilidade técnica de execugdo acompanhada da Anotagao de
Responsabilidade Técnica (ART).

SERVICOS

Manuteng¢ao do Muro:

Executar costura e tratamento das trincas existentes no muro com utilizagdo de grampos em
aco de 4,2mm espagados a cada 10cm incluindo corte da alvenaria e fechamento com argamassa.
Realizar chapisco e reboco dos pontos danificados seguido da pintura acrilica das alvenarias. Executar

lixamento e pintura esmalte sintético do portdo de entrada.
Limpeza da Obra:
Realizar limpeza geral da obra e transportar todo entulho gerado em cagamba para bota fora

autorizado.

Barra Longa/MG, 30 de margo de 2023.
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