
Página 1 de 1 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

• Obra: Muro do Cemitério do Cunha 

• Local: Comunidade do Cunha – Barra Longa/MG  

• Cronograma de Execução: 30 dias 

• Metodologia de Execução: Conforme Normas Técnicas da ABNT que Regulamentam a 

Matéria. 

 
INSTALAÇÃO DA OBRA 
 
A obra deverá possuir todas as instalações necessárias ao seu funcionamento dimensionadas de 
acordo com seu porte e necessidades. 
 
Deverá ser instalada placa de identificação da obra nas dimensões e especificações conforme 
descrição da planilha, e placa de responsabilidade técnica de execução acompanhada da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART). 
 
 
SERVIÇOS 
 
Manutenção do Muro: 

Executar costura e tratamento das trincas existentes no muro com utilização de grampos em 

aço de 4,2mm espaçados a cada 10cm incluindo corte da alvenaria e fechamento com argamassa. 

Realizar chapisco e reboco dos pontos danificados seguido da pintura acrílica das alvenarias. Executar 

lixamento e pintura esmalte sintético do portão de entrada. 

 

Limpeza da Obra: 

Realizar limpeza geral da obra e transportar todo entulho gerado em caçamba para bota fora 

autorizado. 

 

Barra Longa/MG, 30 de março de 2023. 
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Luciano Mendes Pereira 

Engº Civil CREA MG 58802/D 

 


